

ДОГОВІР № 263085
про надання гранту

м. Київ

« 13 » травня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олександрівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затвердженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА «ВІРМЕНСЬКА - ТРИДЦЯТЬ П'ЯТЬ» (далі – Грантоотримувач) в особі Хомчин Юлії Володимирівни, що діє на підставі Доручення б/н від 10.05.2019 року, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Конгрес культури «Перехід 1989»» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Українська державна казначейська служба України у м. Києві
РЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

15 ТРА 2019

Реєстраційний № зобов'язання _____
Відповідальна особа _____ (підпис) № 34

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначеним у пункті 11 проектної заявки.

3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 1 337 890 грн. 00 коп. (Один мільйон триста тридцять сім тисяч вісімсот дев'яносто гривень 00 копійок), без ПДВ.

2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких розмірах та у такі строки:

401 367 грн. 00 коп. (Чотириста одна тисяча триста шістдесят сім гривень 00 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 27 травня 2019 року;

401 367 грн. 00 коп. (Чотириста одна тисяча триста шістдесят сім гривень 00 копійок), без ПДВ не пізніше ніж до 30 липня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожен наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготівковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування.

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у триденний строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Проекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Проекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.

2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою рекламні матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.

4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМИ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.

2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:

оплата заборгованостей Грантоотримувача;

видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;

видатки на підготовку проектної заявки;

інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю необхідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виписки за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що впливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одна одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.znak@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Хомчин Юлія Володимирівна, керівник проєкту

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів Проєкту, які стали відомі під час виконання цього Договору.

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають

національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

- додаток 1 – проектна заявка;
- додаток 2 – проміжний змістовий звіт;
- додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;
- додаток 4 - змістовий звіт;
- додаток 5 – звіт про використання суми гранту;
- додаток 6 – кошторис проекту.

ХІV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд
Український культурний фонд

Юридична адреса:
01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19
Адреса для листування:
01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12
ЄДРПОУ: 41436842
Банківські реквізити:
Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві
Р/р: 35213083000458
МФО: 820172
Тел.: +38 (044) 504-22-66

Грантоотримувач
ГОГР м. Львова «Вірменська - тридцять п'ять»

Юридична адреса:
79008, м. Львів, вул. Вірменська, буд. 35
Адреса для листування:
79008, м. Львів, вул. Вірменська, буд. 35
ЄДРПОУ: 25250726
Банківські реквізити:
Назва банку/філії: ПАТ АБ
«УКРГАЗБАНК»
Р/р: 26002924864764
МФО: 320478
Тел.: +38 098 6272467

Виконавчий директор



Ю.О. Федів

Керівник



Ю.В. Хомчин
(Доручення б/н
від 10.05.2019 р.)



Заявка на фінансування в рамках програми «Знакові події для української культури»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хорошій якості.
3. Поставити дату заповнення та підпис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплікаційного пакету надіслати на адресу: вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010, Український культурний фонд (програма «Знакові події для української культури»)

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

ЛОТІ конкурсної програми
«Знакові події для
української культури»
(потрібно обрати один варіант)

- Підтримка знакових подій в Україні
 Підтримка участі України в знакових міжнародних подіях

Тип конкурсу (потрібно обрати
один варіант)

- індивідуальний проект
 проект національної співпраці
 проект міжнародної співпраці

Сектор культури і мистецтв
(потрібно обрати один варіант)

- візуальне мистецтво
 аудіальне мистецтво
 дизайн та мода
 перформативне та сценічне мистецтво
 культурна спадщина
 література та видавнича справа
 культурні та креативні індустрії

Назва проекту

Конгрес культури «Перехід 1989»

Назва проекту англійською мовою

"Transition 1989" Culture Congress

Короткий опис проекту (до 100 слів)

Проект «Перехід 1989» передбачає організацію у Львові 11-13 жовтня серії дискусійних подій у форматі конгресу для 200 представників сфери культури України та організацію мистецької частини трієнале «Український зріз» із представленням 15 проектів сучасного мистецтва. Конгрес є дискусійною платформою для рефлексії досвіду культури України та напрацювання рекомендацій до стратегій її розвитку. Концепція проекту полягає в спробі через призму подій 1989 року оцінити в циклі 30-ти років трансфігурацію культурного ландшафту, що постала на уламках Берлінського муру та СРСР і відповісти на питання: чи буде культура тепер мости замість мурів?



Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

The project involves organization of thematic discussions (200 representatives of Ukrainian cultural sphere) and the artistic part - Ukrainyski Zriz (with 15 contemporary art projects) in Lviv (11-13.10.19). The Congress is a discussion platform for the reflection of the Ukrainian cultural experience and the development of recommendations for its development strategies. "Transition 1989" is a conceptual approach to overview Congress topic through the prism of events in 1989, an opportunity to estimate in 30-years cycle the transformation of cultural landscape that arose in ruins of the Berlin Wall and the USSR - whether or not culture builds bridges instead walls nowadays?

Загальний бюджет проекту (в гривнях)

1 637 890 грн

Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

1 337 890 грн

Інші джерела фінансування проекту (окрім гранту Українського культурного фонду)

Серед можливих: міські бюджети або бюджети громад, кошти організації-заявника, кошти організацій-партнерів, інші державні або приватні донорські кошти, кошти спонсорів або меценатів. Просимо надати конкретний перелік та найменування:

Дофінансування із міського бюджету Львова у розмірі 300 000 грн (триста тисяч гривень).

Місце або місця проведення проекту (міста, країни)

місто Львів

Термін реалізації проекту

Дата початку

13.05.2019

Дата завершення

31.10.2019

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹**Прізвище, ім'я та по-батькові**

Хомчин Юлія Володимирівна

Контактні дані

Електронна пошта

Номер телефону

Посада в організації

Менеджер проектів (за сумісництвом)

Розділ III: Інформація про організацію-заявника²**Повна назва організації-заявника**

Громадське об'єднання Галицького району міста Львова «Вірменська – тридцять п'ять»

Повна назва організації-заявника англійською мовою

NGC "Virmenska 35"

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації

Чубай Соломія Григорівна

Контакти керівника

Електронна пошта

Номер телесону

¹ Координатор проекту є представником заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо заявником є фізична-особа підприємець, то координатором проекту та заявником є одна й та сама особа.

² Більш детально про заявника в Інструкції для заявників.



| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| Контакти керівника | Електронна пошта | Номер телефону |
|--------------------|------------------|----------------|

| |
|---------------------------|
| Правова форма організації |
| Громадська організація |

| |
|------------------------|
| Код ЄДРПОУ організації |
| 25250726 |

| | | |
|--|---|---|
| Юридична адреса організації 79008, м. Львів, вул. Вірменська, буд. 35 | Поштова адреса організації 79008, м. Львів, вул. Вірменська, буд. 35 | Фізична адреса організації 79008, м. Львів, вул. Вірменська, буд. 35 |
|--|---|---|

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах
 Організація не має власного веб-сайту, веб-сайти діяли під окремі проекти, частина з яких описані на веб-сайті Мистецького об'єднання «Дзиг'а» учасником якого є ГО «Вірменська – тридцять п'ять» www.dzyga.com а також www.archive.dzyga.com/index.php/uk/

Розділ IIIБ: Інформація про організацію-заявника

Основні або стратегічні напрями діяльності організації

- Організація та проведення в Україні та за кордоном масштабних культурно-мистецьких проектів з освітнім елементом задля сприяння розвитку сфери культурному і як результат духовному збагаченню;
- Сприяння розвитку мережі партнерства у сфері культури в Україні та поза її межами;
- Сприяти професійному становленню митців;
- Популяризація аналітичної діяльності у сфері культури.

Обґрунтування відповідності заявленого проекту основним стратегічним напрямкам діяльності організації
 Проект Конгресу культури «Перехід 1989» відповідає стратегічним цілям організації у частині сприяння розвитку культури та вибудовування мереж партнерства представників сфери культури України. Проект передбачає роботу 200 представників сфери культури у рамках тематичних дискусійних частин з метою напрацювання аналізу попереднього досвіду сфери культури та можливих рекомендацій для сприяння її розвитку, а також знайомство ширшої аудиторії із творами сучасного мистецтва у рамках мистецької частини проекту. Проект продовжує і масштабує досягнення попередніх циклічних проектів організації Мережа проектних менеджерів та кураторів організації володіє досвідом, знаннями та базою напрацьованих експертних контактів необхідних для реалізації проекту.

Наявність матеріально-технічної бази
 Організація має в користуванні офіс та офісну техніку необхідну для роботи (лептопи, програмне забезпечення, принтер, сканер, телефон, підключення до Інтернету).

Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти
 Серед попередніх успішно реалізованих культурно-мистецьких проектів:

- III Конгрес Культури Східного Партнерства (2015);
- Мистецький проект «Фанартія» в рамках організації Європейського чемпіонату з футболу у Львові 2012 році;
- З 2010 року трієнале сучасного українського мистецтва «Український зріз», яке у 2016 році відбувалось у Вроцлаві в рамках року Європейської столиці культури;
- Спільний українсько-польський проект «Трансмисія» (травень – грудень, 2011)
- З 2003 року міжнародний етно-джазовий фестиваль «Флюгери Львова
- З 2001 року щорічний джазовий фестиваль у Львові, а згодом і в інших містах - «Джаз Без»

Проекти реалізувались за грантової підтримки Представництва Європейської комісії в Україні, Польського Інституту в Києві, Інституту Адама Міцкевича, Австрійського Культурного центру, Британської Ради в Україні, фонду «Прогельвеція», Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Сполучених Штатів Америки, Консульства Республіки Польща, Чехія, Посольства ФРН в Україні.



учасників для фіксації результатів дискусій у формі аналізу чи рекомендацій для середовища культури України загалом та державних органів, відповідальних за політику у сфері культури, зокрема.

Паралельно із дискусійною програмою у рамках конгресу відбуватиметься трієнале сучасного мистецтва «Український зріз» із відкритим представленням не менше 15 проектів сучасного мистецтва, об'єднаних темою «Обряди переходу» - спроба аналізу ситуації, коли відбулось формальне перевдягання радянських обрядів, а нові сенси, відповідно до реалій незалежної держави, так і не витворились.

Основною локацією конгресу буде старий термінал Львівського аеропорту, збудований в 1955 році, чия естетика сталінської архітектури підкреслить концептуальну складову події і стане візуальним символом переходу, місцем очікування зміни та стану емоційної напруги.

«Український зріз» та конгрес культури вже відбувались у минулі роки, зокрема як трієнале сучасного мистецтва з 2010 року та Конгрес Культури Східного Партнерства 2015. Однак мистецька частина відбувалась за кордоном, а конгрес мав переважачою візійну функцію. Натомість у 2019 році ми маємо на меті підсилити практичну та прикладну функції конгресу, забезпечити чітке квотування аудиторії для ефективної роботи та уможливлення формування рекомендацій та аналізу за результатами роботи конгресу, а також організувати відкриту мистецьку програму у громадському просторі міста.

Важливо зазначити, що однією із цінностей команди Конгресу культури «Перехід 1989» є відкритість та робота на спільний результат. Тож вже на етапі підготовки проекту для напрацювання контекстуального підходу конгресу та наповнення тематичних блоків «Мури-Міри-Наміри» ми зібрали неформальну візійну групу, до якої увійшли 15 експертів, зокрема культурологи, філософи, критики, громадські діячі та менеджери культури з Києва Харкова, Львова, Одеси та Івано-Франківська. Проект не суперечить стратегічному плануванню на рівні державної та місцевої культурної політики та ініціатив, а забезпечує практичний майданчик для напрацювання рекомендацій, що, завдяки інформаційній кампанії та цільовим комунікаціям, можуть бути корисними не лише для учасників конгресу, а й для середовища культури України загалом та державних органів й інституцій відповідальних за політику у сфері культури зокрема.

2. Мета та цілі проекту

З якою метою реалізовується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є Індикатори досягнення цілей?

Мета проекту – сприяти посиленню впливу голосу культурного середовища України та формуванню майданчика для рефлексії актуальних проблем та стратегічного планування розвитку організацій та середовищ сфери культури шляхом організації всеукраїнського Конгресу культури «Перехід 1989» у формі серії дискусійних подій та мистецької частини (трієнале сучасного мистецтва).

Цілями проекту є:

1. Сформуванню майданчик для систематичної оцінки попередньої діяльності, рефлексії та стратегічного планування й моніторингу у сфері культури.
Індикатори:
 - на подію зареєструвалось не менше 250 осіб з яких відібрано до участі 190 осіб за мотивацією. Учасники конгресу реєструються на подію за умови самостійного покриття витрат на проживання та дорогу;
 - реєстраційна форма на подію заповнилась ще до кінцевого терміну подачі учасників, згідно із формою онлайн реєстрації;
 - спікери не ігнорують подію, зміни у складі спікерів події від першого варіанту композиції становлять не більше 20%;
 - згода на участь топ-спікерів міжнародного рівня не менше 1 особи;
 - анкети зворотнього зв'язку учасників конгресу містять не менше 80% позитивних оцінок якості тематичного наповнення конгресу.
2. Створення умов для формування нових партнерств в середовищі культури
Індикатори:
 - представлена аудиторія конгресу із представників сфери культури у квотах 10% міжнародні експерти, 20% дослідники та науковці, 10% представники профільних державних органів та інституцій, 30% організації та інституції муніципального чи державного фінансування, 30% організації чи середовища у формі приватних чи громадських ініціатив;
 - географічне представництво учасників конгресу покриває представлення понад дві третини областей України;
 - в анкетах зворотнього зв'язку не менше 20% аудиторії відзначили появу нових контактів із потенціалом до партнерства.
3. Горизонтальне поширення знань та досвіду між представниками сфери культури
Індикатори:
 - участь аудиторії конгресу у підсумковій роботі із фіксації результатів тематичних дискусій форуму, сформовані висновки.
4. Сприяння професійному становленню митців
Індикатори:
 - митці не ігнорують трієнале «Український зріз», зміни у складі митців запропонованих куратором мистецької частини становлять не більше 20%;
 - мінімум 1 митець виявив бажання підготувати більше ніж одну роботу до експозиції;
 - анкети зворотнього зв'язку від митців із оцінкою підготовки та проведення мистецької частини містять не менше 85% позитивних оцінок.
5. Популяризація теми культури у суспільному дискурсі та сприяння посиленню ролі культури у житті суспільства.
Індикатори:
 - попит на кураторські екскурсії трієнале «Український зріз» перевищує пропозицію згідно із формою попередньої реєстрації на екскурсії;



| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | підрядниками, комунікація з учасниками | |
| Фурда Дмитро Ярославович | Бухгалтер - контракти, тендери | Наявний досвід супроводу грантових проектів 4 роки |
| Більська Марта Олегівна | Менеджер із комунікації - SMM, координація інформаційної кампанії, співпраця зі ЗМІ | Менеджер із комунікації у численних щорічних проектах та проектах міжнародної співпраці у сфері культури із 12 річним досвідом роботи, за освітою журналіст, у минулому програмна директорка ТРК Люкс. |
| Бєрковський Антін Анатолійович | Координатор тематичного блоку «Мури» - композиція дискусій тематичного блоку, комунікація зі спікерами | Журналіст, громадський діяч, координатор інформаційних суспільних проектів із понад 15-річним досвідом |
| Рибчинська Зоряна Богданівна | Координаторка тематичного блоку «Міри» - композиція дискусій тематичного блоку, комунікація зі спікерами | К.ф.н., завідувач катедри культурології Гуманітарного факультету Українського католицького університету, проектний менеджер із 15-річним досвідом консультування проектів сфери культури, експертка проекту CHOICE. |
| Мазурик Зеновій Васильович | Координатор тематичного блоку «Наміри» - композиція дискусій тематичного блоку, комунікація зі спікерами | Громадський діяч, доцент кафедри менеджменту мистецтвознавства Львівської національної галереї мистецтв, експерт-музеолог, співзасновник «Асоціації музеїв та галерей», співкоординатор міжнародних проектів у сфері культури із 15-річним досвідом. |
| Кауфман Володимир Якович | Куратор мистецької частини - формування концепції мистецької частини, підбір митців, комунікація з митцями, підбір локацій експозиції, контроль аранжування локацій під експозицію | Перформер, живописець, графік, сценограф, працює в авторському жанрі «видиво», куратор та координатор низки мистецьких проектів фестивалів, серед них «Дні мистецтва перформанс у Львові» (від 2012), Тиждень актуального мистецтва» (Львів, з 2008 року), трієнале сучасного українського мистецтва «Український зріз» (2010, 2013, 2016). |
| Савченко-Дуда Лідія Анатоліївна | Координатор мистецької частини – комунікація з митцями, зведення каталогу мистецької частини, поширення каталогу в закладах освіти та бібліотеках | Кураторка мистецьких проектів із 20-річним досвідом роботи, співзасновниця циклічного проекту ««Дні мистецтва перформанс у Львові» (від 2012), Тиждень актуального мистецтва» (Львів, з 2008 року), трієнале сучасного мистецтва «Український зріз» (2010, 2013, 2016), у минулому кураторка мистецьких проектів у Мистецькому об'єднанні «Дзига» |
| Васьків-Кукул Оксана Григорівна | Дизайнер – розробка візуальної складової проекту, оформлення інформаційних матеріалів (презентації, реєстраційні форми, програми, брифи релізи, ілюстрації інформаційних спецпроектів та ін) | Наявний попередній досвід оформлення візуальної складової проектів. |

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки.

6. Цільові аудиторії

Яка(-і) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їх потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовільняють потреби та інтереси обраної(-их) групи(-и) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?

Цільовими групами проекту є:



Основними каналами та інструментами комунікаційної стратегії проекту є:

- Офіційна веб-сторінка проекту (інформаційні матеріали про підготовку конгресу та хід реєстрації учасників, інформаційні матеріали після завершення конгресу);
- Соціальні мережі проекту (Facebook, відеохостинг youtube) (тематичні пости про спікерів конгресу та тематичні блоки, інформація про мистецьку частину проекту, відкриття та закриття реєстрації на конгрес, відео тематичних дискусій та інші матеріали);
- Поширення інформації про конгрес та триєнале сучасного мистецтва через дружні організації-партнери попередніх проектів організації;
- Адресні розсилки на всеукраїнську базу понад 1300 електронних адрес сформовану протягом попередніх масштабних подій організації (реєстраційні форми, релізи, анкети проекту);
- Розсилки на медіа інформаційних матеріалів до та після конгресу інтерв'ю членів команди про конгрес культури, реклама;
- Інформаційні спецпроекти до та після конгресу із партнерськими медіа, промисловий відеоролик проекту;
- Площі під оголошення - розміщення у Львові постерів про фестиваль сучасного мистецтва «Український зріз» (500 шт.);
- Публікація та розміщення у відкритий доступ онлайн каталогу мистецької частини проекту;
- Відкрита підсумкова звітна зустріч за результатами реалізації проекту Конгрес культури «Перехід 1989».

Ключові слова в комунікації:

Конгрес культури, Український зріз, реєстрація учасників, представники сфери культури, дискусійний майданчик, дискусійна платформа, розвиток сфери культури, тематичні дискусії, партнерство, лекції, триєнале сучасного мистецтва, куратори, перехід 1989.

Серед головних спікерів за попередньою програмою: Сергій Плохій, Аксель Клаусмаєр, Кшиштоф Чижевський, Відкрита Група, Кінга Дунінг, Алевтина Кахідзе, Зоряна Рибчинська, Віра Балдинюк, Ірина Подоляк, Оксана Форостине, Остап Сливинський, Зе-овій Мазурик та інші.

Інституції до запрошення: Український культурний фонд, Український інститут, Інститут книги, Інститут стратегії культури, Національний фонд досліджень, кафедра культурології Українського католицького університету та інші.

Медіа-партнери проекту за попереднім досвідом співпраці (розсилка релізів та анонсів проекту, інформаційні спецпроекти, організація інтерв'ю зі спікерами, стрімінг та відеофіксація конгресу): Korydor. UA:суспільне, Espresso TV, Lb.ua, Твоє.місто, Zaxid.net, Art.uraine, Zbruc.

Наскрізною лінією інформаційної стратегії проекту є доповненням довгострокових цілей та візії УКФ: різні форми культурного самовираження та взаємодії створюють умови для ціннісного об'єднання та розвитку українців, а також цілісного позиціонування України на культурній мапі світу. Комунікаційна стратегія проекту має на меті сприяти посиленню сприйняття культури як інструменту діалогу та дискусії, а також сприяти ефективній реалізації проекту конгресу культури «Перехід 1989».

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи провадитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

У частині сталості діяльності проекту команда виокремлює короткостроковий та довгостроковий періоди.

У короткостроковому періоді (після завершення проекту) відеоматеріали тематичних дискусій конгресу, інформаційні спецпроекти та каталог мистецької частини будуть розміщені у відкритому доступі онлайн з метою надати можливість ознайомитись з ними широкій зацікавленій аудиторії та продовжити термін корисного використання матеріалів розроблених за юшти проекту.

У довгостроковій перспективі Конгрес Культури має стати постійним майданчиком для обговорення актуальних тем розвитку культури в Україні та моніторингу й ревізії культурних стратегій. У підготовці до Конгресу 2019 менеджери проекту у співпраці із координаторами тематичних блоків мають на меті, відповідно до програми Конгресу, опрацювати нормативно-правове поле сфери культури, практики ефективних стратегій у сфері культури загалом та окремих проектів зокрема, можливості оцінки ефективності культурних політик, практик та ін. Зібрані вихідні матеріали разом із рефлексіями учасників конгресу сформулюють базу точки подальшого моніторингу змін. Ініціатива має на меті відслідковувати зміни у сфері культури у дворічний період між подіями, публікувати статті про зміни та здійснювати розсилку на базу учасників конгресу. Це завдання забезпечуватиме команда проекту та робоча група тематично розділена за напрямками конгресу. Ми очікуємо, що за час підготовки та реалізації Конгресу культури склад робочої групи розшириться і в період між Конгресами культури проактивні учасники продовжуватимуть моніторинг змін та реалізуватимуть спеціалізовані тематичні проекти. Команда проекту, задовго до подачі заявки на УКФ, ініціювала та проводила зустрічі робочої групи, на цих зустрічах і сформувалась ідея майбутньої довготривалої ініціативи та формат роботи експертів.

За попередніми ідеями та оцінкою ресурсів, необхідних для організації конгресу оптимальним форматом діяльності є бієнале. Також ми очікуємо, що вже перший конгрес у 2019 році дозволить перейти до сформату роботи де передбачається активна, а не пасивна роль аудиторії події і має місце горизонтальне поширення знань та досвіду між учасниками події у форматі спільних модерованих майстерень.

Важливою ціллю конгресу є створення можливостей для нових партнерств та міжсекторальних проектів у майбутньому. Ми очікуємо, що практична спрямованість конгресу на актуальні питання для діяльності представників сфери культури сприятиме формуванню зацікавленого ядра учасників (із широкою географією в межах країни), яке в подальшому може сформувати організаційний комітет конгресу. Також ми очікуємо, що позитивний досвід проведення кількох конгресів культури та успішна апробація формату події може сприяти переходу конгресу у площину публічно-приватного партнерства та стати спільним

Додаток 1: РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо відмітити учасників проектної команди. Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами.

| Етапи реалізації проекту (відповідно до етапів вашого проекту – тут ПРИКЛАДИ) | Конкретні заходи (ПРИКЛАДИ) | Місяць 1 | Місяць 2 | Місяць 3 | Місяць 4 | Місяць 5 | Місяць 6 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Підготовчий етап | Оформлення працівників проекту | ФОП Фурда | | | | | |
| | Контрактування підрядників | | ФОП Фурда | | ФСП Фурда | | ФОП Фурда |
| | Фіналізація програми конгресу, підтвердження спікерів | Борковський, Рибчинська, Мазурик | Борковський, Рибчинська, Мазурик | | | | |
| | Вибір та погодження участі модераторів конгресу | | | Борковський, Рибчинська, Мазурик | | | |
| | Логістика спікерів та модераторів | | Куземська-Данилюк | Куземська-Данилюк | Куземська-Данилюк | Куземська-Данилюк | |
| | Комунікація із учасниками конгресу | | | | Куземська-Данилюк | Куземська-Данилюк | Куземська-Данилюк |
| | Відбір митців до участі в трієнале «Український зріз» | Кауфман, Савченко-Дуда | Кауфман, Савченко-Дуда | | | | |
| | Комунікація з митцями щодо розміщення робіт | | | Кауфман, Савченко-Дуда | Кауфман, Савченко-Дуда | Кауфман, Савченко-Дуда | |
| | Підготовка локації конгресу та мистецької частини | | | | | | Савченко-Дуда, Куземська-Данилюк |
| | Підготовка пакету роздаткових матеріалів | | | | | Куземська-Данилюк, Хомчин | |
| | Залучення та координація роботи волонтерів | | | | | Куземська-Данилюк, Хомчин | Куземська-Данилюк, Хомчин |
| | Моніторинг досягнення проміжних індикаторів якості проекту проекту | | | Хомчин | Хомчин | Хомчин | Хомчин |
| Інформаційна кампанія | Розробка брендування конгресу та формування загальної презентаційної інформації | ФОП Більська, ФОП Васьків-Кукул | | | | | |



Додаток 2: Динаміка розвитку проекту

Інструкція для заявника:

Надайте кількісні та якісні показники за попередні 2-ва роки та прогнозовані показники у 2019 році в результаті проведення події.

Для проекту, реалізація якого планується вперше, просимо заповнити колонку на 2019 рік.

| Кількісні | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|--|
| Охоплення аудиторії учасників (кількісний вимір) | | | 200 учасників конгресу. 150 учасників кураторських екскурсій триенале сучасного мистецтва «Український зріз» Очікувана прохідність триенале протягом 2-х тижнів 5тис осіб |
| Медіа охоплення (види ресурсів, кількість медіа-контенту) | | | Офіційна веб-сторінка проекту, соціальні мережі проекту (Facebook, відеохостинг youtube), адресна розсилка на всеукраїнську базу у 1300 електронних адрес, розсилки релізів на ЗМІ, інтерв'ю для ЗМІ, цільова співпраця з партнерськими медіа у поширенні 2-х інформаційних спецпроектів до та після конгресу, площі під оголошення у Львові для розміщення афіш мистецької частини конгресу (500шт), розміщення афіш мистецької частини на не менше 2-х онлайн платформах з анонсами культурних подій, публікація та розміщення онлайн каталогу мистецької частини конгресу, доступні онлайн відеOVERSII тематичних дискусійних панелей конгресу, відкрита підсумкова звітна зустріч за результатами реалізації проекту Конгрес культури «Перехід 1989» |
| Залучені партнерства (від 3 до 7) | | | «Інститут стратегії культури», Мистецьке об'єднання «Дзига» Кафедра культурології Українського католицького університету |
| Географічне охоплення | | | Учасники проекту представлятимуть не менше двох третини областей України, спікери конгресу з України та з-за кордону (не менше 3-х країн). |
| Заходи (основні в рамках події) | | | 3-денний конгрес культури із трьома паралельними тематичними блоками у форматі дискусійних панелей (не менше 15-ти). Триенале «Український зріз» із представленням не менше 15 проектів сучасного мистецтва |

Комунікаційна стратегія (не більше трьох сторінок)

Інструкція для заявника:

Надати детальний план комунікаційної стратегії знакової події.

Завданнями комунікаційної стратегії, спрямованими на ефективну реалізацію Конгресу культури «Перехід 1989», є:

- Забезпечити донесення інформації про конгрес до цільової групи з метою її залучення;
- Забезпечити донесення інформації про триєнале сучасного мистецтва «Український зріз» до аудиторії відвідувачів для досягнення показників охоплення аудиторії не нижче проектних індикаторів;
- Сприяти популяризації теми культури у суспільному дискурсі та посиленню ролі культури у житті суспільства;
- Забезпечити поширення результатів роботи конгресу.
- Зібрати зворотній зв'язок від аудиторії конгресу та мистецької частини проекту.

Особливі умови:

Проект передбачає концептуальний підхід проблематизації теми розвитку культури через призму подій 1989 року та періоду 30-ти років – 2019 це час зміни проактивного покоління реформаторів.

1989 рік характеризує низка яскравих та емоційних подій, в тому числі культурних, які змінили хід історії. Через події 1989 року можна вибудувати історію для розкриття важливості неілюстративних складних до комунікації тем розвитку культури. Вибудовування в інформаційних матеріалах проекту мостів між 1989 та 2019 роками допоможе сформувати меседжі зрозумілі для різних вікових груп, що сприятиме ширшому охопленню аудиторії.

Складнощі:

Проект у частині конгресу, окрім дискусійної складової, передбачає активну участь аудиторії в рамках відкритої майстерні – відповідно, аудиторія повинна розуміти формат події на етапі реєстрації.

Окрім тематичних квот та географічного розподілу проект описує портрет потенційного учасника цільової групи конгресу – це представник сфери культури, який орієнтований на довгостроковий успіх організації, впровадив або впроваджує заходи покращення інституційної спроможності організації, має партнерські проекти в Україні чи за кордоном, актуалізує свої знання та навички відповідно до зміни середовища культури. Реєстраційні матеріали учасників мають передбачати блоки питань за якими можна ідентифікувати представника цільової аудиторії.

План інформаційної кампанії передбачає:

- Підготовчий етап (травень - розробка візуальної складової проекту, веб-сайту, загальних описових матеріалів, реєстраційних форм)
- Етап до конгресу (червень-жовтень – поширення загальних матеріалів та реєстрації, менеджмент соціальних мереж з висвітленням інформації про спікерів та особливості конгресу та триєнале сучасного мистецтва, загальні розсилки на ЗМІ, інтерв'ю для тематичних ЗМІ, спеціальний проект у партнерстві з національним онлайн медіа, який передбачає серію матеріалів з інформацією про важливість розвитку культури та формування спеціалізованих дискусійних майданчиків; розміщення афіш триєнале сучасного мистецтва у Львові та онлайн, поширення реєстраційних форм на кураторські екскурсії; підготовка матеріалів для змі у дні конгресу, розсилки про акредитацію для ЗМІ).
- Етап «Конгрес» (11-13 жовтня, підготовка та проведення брифінгу зі ЗМІ, налагодження скремних інтерв'ю спікерів конгресу зі ЗМІ, організація відкриття триєнале «Український зріз» та брифінгу зі ЗМІ, збір зворотнього зв'язку аудиторії).
- Етап після конгресу (жовтень – розміщення у відкритий доступ відеоматеріалів конгресу та каталогу триєнале сучасного мистецтва, менеджмент соціальних мереж із фотоматеріалами проекту, збір зворотнього зв'язку аудиторії, координація інформаційного спецпроекту за підсумками роботи конгресу із національним партнерським медіа, моніторинг медіа, поширення інформації про відкриту звітну зустріч проекту).

Основними каналами та інструментами комунікаційної стратегії проекту є:

- Сфіційна веб-сторінка проекту (інформаційні матеріали про підготовку конгресу та хід реєстрації учасників, інформаційні матеріали після завершення конгресу);
- Соціальні мережі проекту (Facebook, відеохостинг youtube) (тематичні пости про спікерів конгресу та тематичні блоки, інформація про мистецьку частину проекту, відкриття та закриття реєстрації на конгрес, відео тематичних дискусій та інші матеріали);
- Поширення інформації про конгрес та триєнале сучасного мистецтва через дружні організації-партнери попередніх проектів організації;
- Адресні розсилки на всеукраїнську базу понад 1300 електронних адрес сформовану протягом попередніх масштабних подій організації (реєстраційні форми, релізи, анкети проекту);
- Розсилки на медіа інформаційних матеріалів до та після конгресу інтерв'ю членів команди про конгрес культури;
- Інформаційні спецпроекти до та після конгресу із партнерськими медіа, промисловий відеоролик проекту;
- Площі під оголошення - розміщення у Львові постерів про фестиваль сучасного мистецтва «Український зріз» (500 шт.);
- Публікація та розміщення у відкритий доступ онлайн каталогу мистецької частини проекту;



Додаток 3: проект програми

Конгрес культури «Перехід 1989»
Мури. Міри. Наміри

У кожній панельній дискусії не менше 3-х спікерів, передбачено модерацію та питання від аудиторії.

День 1. 11 жовтня

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| 9-30 : 10-30 | реєстрація учасників (паралельно 10-00 год брифінг для преси) | | |
| 10-30 : 12-00 | відкриття конгресу вступними виступами двох спікерів із представленням зрізу подій та культурних процесів в Європі та Україні за останні 30 років. Модеровані питання/відповіді за тезами виступів. | | |
| 12-00 : 13-00 | Модерована інспіраційні тези від 3-5 спікерів «Суб'єктивність культури: хто і як створює мури, задає міри і формулює наміри» | | |
| 13-00 : 14-00 | Обід. Після обіду аудиторія ділиться на три паралельні тематичні потоки Мури-Міри-Наміри. Робота в тематичних потоках розпочинається із вступних слів координаторів потоків та представлення програми роботи (до 10 хв) далі розпочинається панельні дискусії. | | |
| | МУРИ | МІРИ | НАМІРИ |
| 14-00 : 15-30 | Чи можна культурою управляти: хто формує та руйнує мури? | Культура як мірило – спільна міра в Європі та Україна | Чи можна культурою управляти: хто формує наміри? |
| 15-30 : 16-00 | перерва на каву | | |
| 16-00 : 17-30 | Тенденції формування нових мурів як захист національної безпеки | Екосистема сфери культури. Роль інституцій: зріз та вектори розвитку | Як культура реагує на виклики сьогодення |
| 17-30 | перехід на відкриття триєнале сучасного мистецтва "Український зріз" | | |
| 18-00 | переїзд у центр міста на вечерю та культурну програму (нетворкінг, обмін досвідом) | | |

День 2. 12 жовтня

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| 10-00 : 11-30 | Цензура в культурі | Нормативно-правове поле сфери культури. Чи були задекларовані міри на початку нашого самостійного шляху, які зміни зараз, з чим далі варто працювати | Стратегія в культурі: ініціювання та розробка |
| 11-30 : 12-00 | перерва на каву | | |
| 12-00 : 13-30 | Зіткнення з інституційними мурами: виклик чи бар'єр для розвитку? | Міра відповідальності: як міряємо ефективність культури. Чи є відсутність міри інструментом для маніпуляції? - Ічастина | Стратегія в культурі: впровадження та культурні політики |
| 13-30 : 14-30 | обід | | |
| 14-30 : 16-00 | Як дивувати у світі, перенасиченому усім, зокрема перенасиченому культурою, і водночас не піддаватися на спокусу ностальгувати за мурами | Міра відповідальності: як міряємо ефективність культури. Маркери міри - І частина | Стратегія в культурі: моніторинг змін |
| 16-00 : 16-30 | перерва на каву | | |
| 16-30 : 17-30 | Модеровані підсумки конгресу із представленням драфту рекомендацій кожного з напрямків. Завершення робочої частини конгресу. | | |
| 17-30 | переїзд у центр міста, опційна культурна програма. | | |



Додаток №6

до Договору про надання гранту № 263085
від 13 травня 2019 року



Програма "Знакові події для української культури"

Назва Заявника ГО "Вірменська - тридцять п'ять"

Назва проекту: Конгрес культури "Перехід 1989"

| Організація-донор | Фінансування проекту, в % | Фінансування проекту, Сума в грн. |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 Український культурний фонд | 81,68% | 1 337 890,00 |
| 2 Співфінансування* : | 18,32% | 300 000,00 |
| 2.1. Кошти організацій-партнерів | | |
| 2.2. Кошти місцевих бюджетів | 18,32% | 300 000,00 |
| 2.3. Кошти інших інституційних донорів | | |
| 2.4. Кошти приватних донорів | | |
| 2.5. Власні кошти організації-заявника | | |
| 2.6. Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) | | |
| Всього | 100,00% | 1 637 890,00 |



При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть ліквідуватися.

дошторне витрат по Гранту (плановий/фактичний)
 а: ГО "Вірменська - тридцять п'ять"
 Конгрес культури "Черехід 1989"

| № | Найменування витрат | Одиниця виміру | Витрати за рахунок гранту УКО | | | | | Витрати за рахунок Співфінансування | | | | Загальна планова сума витрат по проекту, грн. (-6+9+12+15) | ПРИМІТКИ | | |
|---|---|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|----|---|---|--|----------|--------------|--|
| | | | Планові витрати відповідно до заявки | | | | | Планові витрати відповідно до заявки | | | | | | | |
| | | | Кількість/Період | Вартість за оригіном, грн | Загальна сума, грн. (-4+5) | Кількість/Період | Вартість за одиницю, грн. | Загальна сума, грн. (-7+8) | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| Надходження: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Грант УКО | | | 1 337 890,00 | | | | | | | | | | 1 337 890,00 | |
| 2 | Місцевий бюджет | | | | | | | | | | | | | 300 000,00 | |
| 3 | Інші інституційні донори | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Приватні донори | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Власні кошти організації-заявника | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Кошти організації-партнера | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Рейвистичні (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше) | | | | | | | | | | | | | | |
| содблугу 1 "Надходження": | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрати: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гонорари та авторські винагороди | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гонорари | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар) | місяця | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар) | місяця | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Повне ПІБ (з деталізацією, за що наданий гонорар) | місяця | | | | | | | | | | | | | |
| содблугу 1 "Гонорари та авторські винагороди": | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штатні працівники | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Повне ПІБ, посада | місяця | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Повне ПІБ, посада | місяця | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Повне ПІБ, посада | місяця | | | | | | | | | | | | | |
| За трудовими договорами | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Хомчин Юлія Володимирівна, координатор проекту | місяця | 10,00 | 17 000,00 | 85 000,00 | | | | | | | | | 85 000,00 | |
| 2 | Кулевська-Данилюк Мар'яна Станіславівна, логістичний менеджер | місяця | 5,00 | 9 000,00 | 45 000,00 | | | | | | | | | 45 000,00 | |
| 3 | Повне ПІБ, посада | місяця | 5,00 | 8 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | 40 000,00 | |
| За договорними ЦРХ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сливинський Остап Тарасович, координатор тематичного блоку "Мирі" | місяця | 17,00 | 28 925,00 | 96 500,00 | | | | | | | | | 96 500,00 | |
| 2 | Рибчишина Борiana Богданівна, координатор тематичного блоку "Мирі" | місяця | 3,00 | 6 400,00 | 19 200,00 | | | | | | | | | 19 200,00 | |
| 3 | Мазурок Зеновій Васильович, координатор тематичного блоку "Наміри" | місяця | 3,00 | 6 400,00 | 19 200,00 | | | | | | | | | 19 200,00 | |
| 4 | Кауфман Володимир Якович, куратор мистецької частини | місяця | 4,00 | 4 975,00 | 19 900,00 | | | | | | | | | 19 900,00 | |
| 5 | Савченко-Дудя Лідія Анатоліївна, координатор мистецької частини | місяця | 4,00 | 4 750,00 | 19 000,00 | | | | | | | | | 19 000,00 | |
| содблугу 2 "Оплата праці": | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Соціальні внески | | 27,00 | 45 925,00 | 181 500,00 | | | | | | | | | 181 500,00 | |
| Соціальні внески з оплати праці | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Соціальні внески з оплати праці | місяця | 5,00 | 7 985,00 | 39 930,00 | | | | | | | | | 39 930,00 | |



| а | БСВ | місяць | 5,00 | 7 986,00 | 39 930,00 | 39 930,00 | 39 930,00 |
|--|---|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| розділу 3 "Соціальні внески": | | | | | | | |
| 4 | Витрати пов'язані з відрахуваннями (для штатних працівників) | | 5,00 | 7 986,00 | 39 930,00 | 39 930,00 | 39 930,00 |
| 4.1 | Вартість проїзду (для штатних працівників) | | | | | | |
| а | Вартість квитків (з деталізацією маршруту / працівником відрядженої особи) | шт. | | | | | |
| б | Вартість квитків (з деталізацією маршруту / працівником відрядженої особи) | шт. | | | | | |
| в | Вартість квитків (з деталізацією маршруту / працівником відрядженої особи) | шт. | | | | | |
| 4.2 | Вартість проживання (для штатних працівників) | | | | | | |
| а | Рахунок з готелів (з вказаним працівником відрядженої особи) | доба | | | | | |
| б | Рахунок з готелів (з вказаним працівником відрядженої особи) | доба | | | | | |
| в | Рахунок з готелів (з вказаним працівником відрядженої особи) | доба | | | | | |
| 1.3 | Добова (для штатних працівників) | | | | | | |
| а | Добова (розрахунок на відряджену особу) | доба | | | | | |
| б | Добова (розрахунок на відряджену особу) | доба | | | | | |
| в | Добова (розрахунок на відряджену особу) | доба | | | | | |
| розділу 4 "Витрати пов'язані з відрахуваннями": | | | | | | | |
| 5 | Обладнання і нематеріальні активи | | | | | | |
| 5.1 | Обладнання, інструменти, інвентар які необхідні для використання його при реалізації проекту | | | | | | |
| а | Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик) | шт. | | | | | |
| б | Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик) | шт. | | | | | |
| в | Найменування інвентаря (з деталізацією технічних характеристик) | шт. | | | | | |
| 5.2 | Нематеріальні активи, які необхідні до придбання для використання їх при реалізації проекту | | | | | | |
| а | Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик) | | | | | | |
| б | Право використання (ліцензія) | | | | | | |
| в | Інші нематеріальні активи | | | | | | |
| розділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи": | | | | | | | |
| б | Витрати пов'язані з орендою | | | | | | |
| 1.1 | Оренда приміщення | дні | 10,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| а | Оренда основного залу (вул.Любінська 168, Львів) конгресу з урахуванням періоду на монтаж та демонтаж | дні | 10,00 | 3 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| б | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, днів) | | | | | |
| в | Адреса орендованого приміщення, із зазначенням метражу, годин оренди | кв.м (годин, днів) | | | | | |
| 2 | Оренда техніки, обладнання та інструменту | шт.*дні | 506,00 | 11 585,00 | 84 700,00 | 84 700,00 | 84 700,00 |
| а | Центральний блок системи синхронного передачу (пульс передавача, кабінка, передатчик) Sigt 2дні 1800грн | шт.*дні | 6,00 | 1 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| 5 | Приміач системи синхронного передачу (200шт*2дні*35грн) | шт.*дні | 400,00 | 35,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| в | Подрум 6x2 м Profile висота 30 см (*монтаж, демонтаж) | дні | 2,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |



| № | Назва | Шт.*дні | 12.00 | 250.00 | 3 000.00 | | | | | |
|---|---|------------|----------|-----------|-------------|--|--|--|------------|---|
| f | Проектор лінійний Martin RUSH PAR 1 (6шт*2дні*250грн) | шт.*дні | 12.00 | 250.00 | 3 000.00 | | | | | |
| g | Колонка Electrovoice ZLX 1500 BT (6шт*2дні*450грн) | шт.*дні | 12.00 | 450.00 | 5 400.00 | | | | | |
| q | Система озвучення Fender | дні | 2.00 | 300.00 | 600.00 | | | | | |
| o | Пульт мікшерний Soundcraft (3шт*2дні*300грн) | шт.*дні | 6.00 | 300.00 | 1 800.00 | | | | | |
| с | Радіомікрофон Sennheiser (9шт*2дні*200грн) | шт.*дні | 18.00 | 200.00 | 3 600.00 | | | | | |
| к | Конференц-мікрофон настільний Proel VMG-1 (9шт*2дні*250грн) | шт.*дні | 18.00 | 250.00 | 4 500.00 | | | | | |
| з | Радіомікрофон-гарнітура для ведучого (3шт*2дні*300грн) | шт.*дні | 6.00 | 300.00 | 1 800.00 | | | | | |
| 4 | Екран 250х250 см Dpareg Diplomat (3шт*2дні*700грн) | шт.*дні | 6.00 | 700.00 | 4 200.00 | | | | | |
| l | Проектор 5000 люмен HD Erpson 1970W (3шт*2дні*1500грн) | шт.*дні | 6.00 | 1 500.00 | 9 000.00 | | | | | |
| у | Плазма 55" на стійці (6шт*2дні*1500грн) | шт.*дні | 12.00 | 1 500.00 | 18 000.00 | | | | | |
| 3 | Оренда трілепарту | км (годин) | - | - | - | | | | | |
| а | Оренда легкового автомобіля (за зазначенням километражу або кількості годин) | км (годин) | - | - | - | | | | | |
| 5 | Оренда вантажного автомобіля (за зазначенням километражу або кількості годин) | км (годин) | - | - | - | | | | | |
| в | Оренда автобуса (за зазначенням километражу або кількості годин) | км (годин) | - | - | - | | | | | |
| 4 | Оренда сценічних-посталюесцилх засобів | | | | | | | | | |
| а | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | | | | | | | | | |
| 5 | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | | | | | | | | | |
| з | Найменування (з деталізацією технічних характеристик) | | | | | | | | | |
| 5 | Інші об'єкти оренди | | | | | | | | | |
| а | Оренда кісел розкладних SVEN (2дні*200шт*40грн) | шт.*дні | 902.00 | 70 210.00 | 179 000.00 | | | | 179 000.00 | |
| 5 | Оренда гардеробу (200шт*2дні*20грн) | шт.*дні | 400.00 | 40.00 | 16 000.00 | | | | 16 000.00 | |
| в | Оренда столів 120*80см (50шт*2дні*150грн) | шт.*дні | 400.00 | 20.00 | 8 000.00 | | | | 8 000.00 | |
| г | Оренда шатра бжжжжжж 8х1м з настипом для доповнення простору конгресу | шт.*дні | 100.00 | 150.00 | 15 000.00 | | | | 15 000.00 | |
| г | Оренда шатра бжжжжжж 8х1м з настипом для доповнення простору конгресу | дні | 2.00 | 70 000.00 | 1 40 000.00 | | | | 140 000.00 | |
| 6 | Витрати пов'язані з орендою: | | 1 418.00 | 84 795.00 | 293 700.00 | | | | 293 700.00 | |
| 7 | Витрати на харчування та напої | | | | | | | | | |
| 1 | Від харчування або легка закуска або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо | | 400.00 | 100.00 | 40 000.00 | | | | 40 000.00 | |
| а | Кава-брейк протягом 2-х днів конгресу (200 осіб*2дні*100грн) | осіб | 400.00 | 100.00 | 40 000.00 | | | | 40 000.00 | кількість осіб при загуванні підтвержена за реєстраційними списками |
| 5 | Послуги з харчування (з зазначенням кількості осіб на заході) | чол. | - | - | - | | | | - | |
| в | Послуги з харчування (в евагіацішлм кількості осіб на заході) | чол. | - | - | - | | | | - | |
| 7 | Витрати на харчування та напої: | | 400.00 | 100.00 | 40 000.00 | | | | 40 000.00 | |
| 1 | Матеріальні витрати | | | | | | | | | |
| 1 | Основні матеріали та сировина | | | | | | | | | |
| а | Найменування | шт. | - | - | - | | | | - | |
| 5 | Найменування | шт. | - | - | - | | | | - | |
| в | Найменування | шт. | - | - | - | | | | - | |
| 2 | Носії, накопичувачі | | | | | | | | | |
| а | Найменування | шт. | - | - | - | | | | - | |
| 5 | Найменування | шт. | - | - | - | | | | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|--------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 | Гридбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, в т.ч. на електронних носіях інформації | шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів | шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Рекламування усного перекладу | сторінка | 84,00 | | | 1 500,00 | 126 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Письмовий переклад | сторінка | 100,00 | | 70,00 | 7 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Рекламування письменного перекладу | сторінка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Адміністративні витрати | | 184,00 | | | 1 570,00 | 133 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Бухгалтерські послуги | проект | 1,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Менеджер із комунікації | проект | 1,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Аудиторські послуги | проект | 1,00 | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Інші прямих витрати | | 3,00 | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Послуги комп'ютерної обробки, монтажу, зведення | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Найменування послуги | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Найменування послуги | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Найменування послуги | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Витрати на надрукуваної | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Вказати предмет страхування | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Вказати предмет страхування | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Вказати предмет страхування | шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Видатки на послуги | шт. | 91,00 | | 7 010,00 | 10 960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Послуги коректора публікації каталогу | розмір каталогу | 80,00 | | 50,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Трієнале сучасного мистецтва "Український зріз" | розмір каталогу | 1,00 | | 6 960,00 | 6 960,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Послуги верстки (дизайну) каталогу | розмір каталогу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Трієнале сучасного мистецтва "Український зріз" | форматом менше А4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Друк книг | екземпляр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Друк журналі | екземпляр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Інші витрати (вказати надану послугу) | екземпляр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Інші прямих витрати | | 26,00 | | 89 100,00 | 125 600,00 | 91,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Послуги технічної підготовки, улаштування простору для трієнале сучасного мистецтва "Український зріз" | протягом проекту | 1,00 | | 61 400,00 | 61 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Послуги інетмет (2 дні на час дискусійних панелей на приміщення 1500кв.м.) | дні | 2,00 | | 1 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



послуги перекладача, формування концепції (своїй відповідальності) розміщення творів у просторі - 2600 грн, а також монтаж експозиції (Задн'вгод - 5 осіб*245 грн = 1220,00 грн) та демонтаж експозиції (Задн'вгод - 5 осіб*245 грн = 1220,00 грн) загальною вартістю 2500 грн (Задн'вгод*245 грн) = 1220,00 грн.
 послуги із забезпечення швидкісного інтернету на території локації мистецтва (приблизно 1500кв.м.) протягом двох днів 11-12 жовтня 2019 року. Задн'вгод - 1 тис грн. З тис грн.

| В | Послуги модераторів панельних дискусій | години | 22,00 | 1 700,00 | 37 400,00 | 37 400 | модератори панельних дискусій 11-12 жовтня: загальна аудиторія 1 особа * 1 год+ Зособи * 3дні * 7год=22год |
|---|---|--------------------|--------|-----------|--------------|--------------|---|
| Г | Послуги модерування відкритої майстерні учасників конгресу для фіксації результатів конгресу та зведення напрацювань в інформаційний спецпроект | документ із описом | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | получи передбачають: формування концепції та формату роботи загальної аудиторії конгресу на заключній сесії конгресу з метою напрацювання рекомендації за підсумками роботи конгресу. Також послуги передбачають проведення роботи (фасилітацію) із аудиторією конгресу за сформованим форматом. Формат роботи заключної сесії має забезпечити активну участь загальної аудиторії конгресу. Модератор (або іншими словами фасилітатор) розробляє формат роботи у співпраці з менеджером із комунікацій та координаторами тематичних блоків конгресу. На ринку існують організації та підприємці, які позиціонують себе як експерти із модераторії (фасилітації) та надають описаний вид послуг (Наприклад, ГО "Дивовижні", агенція події "Інші", ГО "Інша освіта" Т.А.). Розробка методології (40 год*300грн=12000грн) + Модераторія (3000*1 год * 1тис грн=3тис грн) + Розшифровка результатів (32 год*250грн=8000грн) = загальна вартість 25тис грн |
| Д | Послуги організації транспортного забезпечення спікерів конгресу (40 осіб*1875 грн) | протягом проекту | 1,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| Е | Послуги організації розміщення групи (поселення спікерів конгресу 30 осіб*Здобити 2500грн) | особи дні | 90,00 | 2 500,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| Ж | | | | | | | |
| З | | | | | | | |
| И | | | | | | | |
| Т | содлу 14. "Інші промі витрати": | | 187,00 | 96 110,00 | 136 760,00 | 436 760,00 | |
| Т | содлу II "Витрати": | | | | 1 337 690,00 | 1 637 690,00 | |
| | РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ | | | | | | |

