

**ДОГОВІР № 543587
про надання гранту**

м. Київ

« 15 » липня 2019 р.

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (далі – Фонд) в особі виконавчого директора Федів Юлії Олексandrівни, що діє на підставі Положення про Український культурний фонд, затверженого наказом Міністерства культури України від 21.08.2018 року № 719, з однієї сторони, та Міжнародна благодійна організація «Посланець Миру» (далі – Грантоотримувач) в особі директора Ковревої Катерини Луківни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про таке.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Фонд надає Грантоотримувачу на умовах, визначених цим Договором, грант для реалізації культурного проекту «Життя без фільтрів» (далі – Проект), опис та мінімальні технічні вимоги до якого наведено у проектній заявці згідно з додатком 1 до цього Договору, а Грантоотримувач реалізує Проект на умовах, визначених цим Договором.

Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВЗЯТО НА ОБЛІК

19 лип 2019

II. СТРОКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

1. Грантоотримувач реалізує Проект до 31 жовтня 2019 року.
2. Проект реалізується поетапно згідно з графіком, визначенним у пункті 11 проектної заявки.
3. Для підтвердження реалізації відповідного етапу Проекту Грантоотримувач надає Фонду проміжний змістовий звіт (додаток 2) та звіт про використання частини суми гранту (додаток 3).

Днем реалізації відповідного етапу Проекту є день підписання Фондом проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Для підтвердження реалізації Проекту в цілому Грантоотримувач надає Фонду змістовий звіт (додаток 4) та звіт про використання суми гранту (додаток 5).

Днем реалізації Проекту є день підписання Фондом змістового звіту, звіту про використання суми гранту та акта про виконання Проекту.

III. СУМА ГРАНТУ ТА ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ

1. Загальна сума гранту становить 412 598 грн. 80 коп. (Чотириста двадцять тисяч п'ятсот дев'яносто вісім гривень 80 копійок), без ПДВ.
2. Попередню оплату від загальної суми гранту Фонд перераховує у таких позмірах та в такі строки:

123 779 грн. 64 коп. (Сто двадцять три тисячі сімсот сімдесят дез ять гривень 64 копійки), без ПДВ не пізніше ніж до 15 серпня 2019 року.

3. Фонд перераховує кожну наступну частину попередньої оплати від загальної суми гранту після підписання проміжного змістового звіту та звіту про використання частини суми гранту (у разі необхідності).

4. Фонд перераховує залишок коштів від загальної суми гранту після підписання змістового звіту та звіту про використання суми гранту.

5. Перерахування коштів здійснюється в безготіковій формі у національній валюті України шляхом переказу на розрахунковий рахунок Грантоотримувача.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Грантоотримувач має право на реалізацію Проекту відповідно до умов цього Договору.

2. Грантоотримувач зобов'язується:

1) відповідати за будь-якими зобов'язаннями, покладеними на нього цим Договором;

2) не отримувати прибутку від гранту (крім випадків реалізації проектів, пов'язаних із кіновиробництвом);

3) реалізувати Проект у строки, визначені у пункті 1 розділу II цього Договору;

4) надавати Фонду звіти, передбачені пунктами 3, 4 розділу II цього Договору;

5) надавати фінансові документи, які підтверджують співфінансування Проекту з інших джерел, у разі надання Фондом гранту на умовах співфінансування;

6) у разі якщо реалізацію Проекту буде припинено чи не завершено протягом дії цього Договору, у тридennий строк повідомити Фонд про такі обставини. У строк, що не перевищує 10 календарних днів з моменту настання таких обставин, документально підтвердити всі витрати, здійснені за рахунок суми гранту, та повернути Фонду невикористану частину суми гранту.

3. Фонд має право:

1) ознайомлюватися з первинною документацією, пов'язаною з реалізацією Пресекту;

2) вимагати від Грантоотримувача будь-які документи, інформацію та пояснення щодо його дій, пов'язаних з виконанням цього Договору та реалізацією Пресекту;

3) використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.

4. Фонд зобов'язується:

1) надавати організаційно-методичну допомогу Грантоотримувачу;

2) контролювати порядок виконання цього Договору, дотримання строків, у тому числі проміжних, правильність, обґрунтованість та цільове використання гранту.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов'язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.
2. Фонд не несе відповідальності за завдані Грантоотримувачем збитки, а також збитки, спричинені третім особам.

VI. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТУ

1. Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації Проекту, належать Грантоотримувачу, якщо інше не визначено Грантоотримувачем.
2. Грантоотримувач гарантує Фонду право використовувати безоплатно та на власний розсуд всі документи та інформацію, отримані в процесі реалізації Проекту, якщо таке використання відповідає існуючим правам інтелектуальної та промислової власності.
3. Грантоотримувач використовує всі можливі засоби для популяризації Проекту, який фінансується за підтримки Фонду. З цією метою реклами матеріали, офіційні повідомлення, звіти та публікації мають містити інформацію про те, що Проект реалізовано за фінансової підтримки Фонду, з використанням символіки Фонду.
4. Усі публікації Грантоотримувача, що стосуються Проекту, у будь-якій формі та в будь-який спосіб (включаючи мережу Інтернет) мають містити застереження про те, що їх зміст не є офіційною позицією Фонду.

VII. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

1. Сторони домовились, що фактичні витрати мають відповідати принципам раціонального управління фінансами, бути відображені в бухгалтерському обліку Грантоотримувача (чи його партнерів) та відповідати витратам, передбаченим у кошторисі Проекту, форму якого наведено у додатку 6 до цього Договору.
2. Сторони домовились, що неприпустимими є такі витрати:
 - оплата заборгованостей Грантоотримувача;
 - видатки за Проектом, раніше профінансовані з інших джерел;
 - основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи;
 - видатки на підготовку проектної заявки;
 - інші витрати, здійснені не за призначенням.

VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Грантоотримувач веде належний бухгалтерський облік та звітує перед Фондом в процесі реалізації Проекту в порядку, передбаченому цим Договором.
2. На вимогу Фонду Грантоотримувач зобов'язаний надати всю несбідну фінансову документацію щодо Проекту, зокрема виглиски за рахунками.
3. Фонд має право проводити технічну перевірку процесу реалізації Проекту, у тому числі за місцезнаходженням Грантоотримувача та за місцем фактичної реалізації Проекту.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. У разі істотних порушень умов цього Договору, визначених Законом України «Про Український культурний фонд», його може бути розірвано за заявою Фонду в односторонньому порядку.
2. Рішення Фонду про розірвання цього Договору приймається за наявності факту істотного порушення його умов.
3. У разі дострокового розірвання цього Договору внаслідок використання будь-якої частини гранту не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Грантоотримувач зобов'язаний протягом 20 календарних днів з дня отримання повідомлення про розірвання цього Договору в односторонньому порядку повернути у повному обсязі перераховані Фондом кошти.

X. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ)

1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від своїх зобов'язань за цим Договором. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
2. У разі настання таких обставин кожна зі Сторін має повідомити іншу у письмовій формі протягом 5 календарних днів.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Тлумачення умов цього Договору здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України.
2. Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього Договору або пов'язані з цим Договором та його тлумаченням, дію, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ХІІ. ІНШІ УМОВИ

1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

2. У разі зміни уповноваженої особи Сторони невідкладно повідомляють одну одну.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами будь-якими можливими та прийнятними засобами зв'язку.

4. Електронне повідомлення вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається неуспішним, якщо Сторона, яка його направляє, отримує повідомлення про те, що воно не було відправлено. У цьому разі Сторона, яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами, зазначеними у пункті 6 цього розділу.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами з використанням послуг поштового зв'язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Контактні особи:

1) контактна особа Фонду:

Проектний відділ Українського культурного фонду

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

+38 044 504-22-66

programa.ink@ucf.in.ua

2) контактна особа Грантоотримувача:

Ревякіна Ірина Михайлівна, керівник проектів у сфері нематеріального виробництва

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі – Конфлікт інтересів).

8. Про будь-який випадок, що містить або може привести до Конфлікту інтересів під час виконання цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується негайно повідомити Фонд у письмовій формі.

9. Фонд та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись конфідальності щодо інформації та змістових матеріалів Проекту, які стали відомі під час виконання

10. У разі якщо правила і процедури для Грантоотримувачів вимагають проведення публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати національним або міжнародним стандартам та принципам прозорості, пропорційності, ефективного фінансового управління, рівного ставлення і відсутності дискримінації.

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональні дані, зазначені у цьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

12. Договір складено українською мовою у двох примірниках (по одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємними частинами цього Договору є додатки до нього, а саме:

додаток 1 – проектна заявка;

додаток 2 – проміжний змістовий звіт;

додаток 3 – звіт про використання частини суми гранту;

додаток 4 - змістовий звіт;

додаток 5 – звіт про використання суми гранту;

додаток 6 – кошторис проекту.

XIV. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фонд

Український культурний фонд

Юридична адреса:

01601, м. Київ, вул. І. Франка, 19

Адреса для листування:

01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10-12

ЄДРПОУ: 41436842

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: ГУДКСУ у м. Києві

Р/р: 35213083000458

МФО: 820172

Тел.: +38 (044) 504-22-66



Виконавчий директор

Ю.О. Федів

Грантоотримувач

МБО «Посланець Миру»

Юридична адреса:

08141, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Святопетрівське,
вул. Центральна, 118

Адреса для листування:

08141, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Святопетрівське,
вул. Центральна, 118

ЄДРПОУ: 36963920

Банківські реквізити:

Назва банку/філії: АТ КБ «Приватбанк»

Р/р: 26006053058515

МФО: 321842

Тел.:



Директор

К.Л. Коврева



Заявка на фінансування в рамках програми «Інклюзивне мистецтво»

Інструкція для заявника:

1. Заповнити заявку в програмі Word.
2. Роздрукувати в хоробрій якості.
3. Поставити дату запровадження та підпис.
4. Відсканувати в форматі PDF та надіслати через онлайн-кабінет сайту <https://ucf.in.ua/>
5. Оригінал заявки разом з іншими документами аплякаційного пакету надіслати за адресою: Програма «Інклюзивне мистецтво», Український культурний фонд, вул. Лаврська 10-12 м. Київ, 01010

Розділ I: Візитна картка проектної заявки

Конкурсна програма	<input checked="" type="checkbox"/> «Інклюзивний продукт»
Тип проекту	<input checked="" type="checkbox"/> індивідуальний проект <input type="checkbox"/> проект національної співпраці <input type="checkbox"/> проект міжнародної співпраці
Сектор культури і мистецтв (потрібно обрати один варіант)	<input checked="" type="checkbox"/> візуальне мистецтво <input type="checkbox"/> аудіальне мистецтво <input type="checkbox"/> дизайн та мода <input type="checkbox"/> перформативне та сценічне мистецтва <input type="checkbox"/> культурна спадщина <input type="checkbox"/> література та видавнича справа <input type="checkbox"/> культурні та креативні індустрії

Назва проекту

«ЖИТТЯ БЕЗ ФІЛЬТРІВ». Залучення людей з інвалідністю до культурного життя через мистецтво фотографії.

Назва проекту англійською мовою:

"LIFE WITHOUT FILTER". Involving people with disabilities to cultural life through the art of photography.

Короткий опис проекту (до 100 слів)

«ЖИТТЯ БЕЗ ФІЛЬТРІВ» - проект, що покликаний сприяти активному залученню людей з інвалідністю в Україні у культурне життя через популяризацію фотографії як мистецтва та способу самореалізації. Саме фотографія є простим та багатогранним способом самореалізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів та особливого бачення світу. Всеукраїнський конкурс фотографії обєднає українських фотографів-аматорів з інвалідністю, а найкращі роботи будуть презентовані суспільству. Серія міждисциплінарних воркшопів формуватиме у людей з інвалідністю у м. Києві навички з фотографії та тісні соціальні контакти. Фестиваль FOTO VISION FEST на базі Спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей з легкою розумовою відсталістю стане об'єднуючою та демонстраційною платформою для обміну думками, духовного збагачення та активної взаємодії творчих особистостей.

Короткий опис проекту англійською мовою (до 100 слів)

LIFE WITHOUT FILTERS" - a project aimed to promote the active involvement of Ukrainian people with disabilities in cultural life through the photography popularization as an art and a way of self-realization. The photo is a simple and multi-faceted way of self-realization, professional development, manifestation of personal talents and a special vision of the world. The national photo contest will unite Ukrainian amateur photographers with disabilities, and the best pictures will be presented to the public. A series of interdisciplinary workshops will create skills for people with disabilities in Kyiv with photos and close social contacts. The FOTO VISION FEST Festival on the basis of the Special school for children with mental retardation will become a unifying and demonstration platform for exchange of ideas, spiritual enrichment and active interaction of creative personalities.

Загальний бюджет проекту (в гривнях)

412 598,80

Запитувана сума від Українського культурного фонду (в гривнях)

412 598,80

Інші джерела фінансування проекту (скрім гранту Українського культурного фонду)

Немає. Заявник та фотографи, залучені у проект, надають у користування власне професійне обладнання для фотографії.

Місце або місця проведення проекту (міста, регіони, країни)

Україна (конкурс фотографії), Київ (воркшопи, 3 фотовиставки), Київська область, селище Мостище (фестиваль фото-мистецтва, фотовиставка)

Термін реалізації проекту	Дата початку 1 серпня 2019 року	Дата завершення 31 жовтня 2019 року
---------------------------	------------------------------------	--

Розділ II: Інформація про координатора проекту¹

Прізвище, ім'я та по батькові

Ревякіна Ірина Михайлівна

Контактні дані	Електронна пошта	Номер телефону
----------------	------------------	----------------

Посада в організації

Керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва

Розділ IIIa: Інформація про організацію-заявника**Повна назва організації-заявника**

Міжнародна благодійна організація «Посланець Миру»

Повна назва організації-заявника англійською мовою

International Charity Organization "MESSENGER OF PEACE"

Прізвище, ім'я та по батькові керівника організації

Коврева Катерина Луківна

Контакти керівника	Електронна пошта	Номер телефону
--------------------	------------------	----------------

Правова форма організації

Міжнародна благодійна організація

Код ЄДРПОУ організації

36963920

Юридична адреса організації Вул. Центральна 118, с. Святопетрівське Києво- Святошинський р-н, Україна, 08141	Фізична адреса організації Вул. Центральна, 118, с. Святопетрівське Києво-Святошинський р-н, Україна, 08141	Поштова адреса організації Вул. Центральна, 118, с. Святопетрівське, Києво-Святошинський р-н, Україна, 08141
---	---	---

Веб-сайт організації, посилання на сторінки в соціальних мережах

www.poslanets-miru.org

Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100024762953763>**Розділ IIIб: Інформація про організацію-заявника****Основні/стратегічні напрями діяльності організації**

- сприяти розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
- здійснювати заходи щодо соціальної реабілітації дітей та дорослих осіб з інвалідністю;
- впровадження інноваційних технологій у вітчизняну практику адаптації осіб з інвалідністю;
- підтримувати талановиту творчу молодь;
- організація конференцій, семінарів, конкурсів, масових та інших заходів, спрямованих на підтримку, адаптацію, включення у активне суспільне життя людей з інвалідністю.

Обґрунтування відповідності заяленого проекту основним/стратегічним напрямам діяльності організації

Проект повністю відповідає місії та одночасно декільком стратегічним цілям організації, оскільки сприяє: підтримці талановитої молоді, адаптації та активному включенню людей з інвалідністю у культурне життя суспільства.

¹ Координатор проекту є представником організації-заявника та контактною особою для Українського культурного фонду для поточних питань. Якщо організацією-заявником є фізична особа-підприємець, то координатором проекту та керівником організації є одна й та сама особа.

Наявність матеріально-технічної бази

При організації функціонує реабілітаційний центр з повним циклом послуг для дітей з інвалідністю. є власне фото та відео обладнання, автомобіль, комп'ютерна техніка, що будуть потрібні для реалізації проекту.

Приклади успішно реалізованих проектів, попередні гранти

2018 «Он-лайн навчання» - он-лайн освіта та консультація для батьків дітей з інвалідністю та фахівців які працюють з сім'єю де є діти з інвалідністю, КОЕН, 93 900 грн

2018 «Життя на повну» – оздоровлення та адаптація дітей та молоді з обмеженими можливостями – використання обладнання в сенсорній кімнаті та обладнання для кінетотерапії, арттерапії, IWCK, 165 000 грн

2017-2018 «Життя на повну» Соціальний реабілітаційний Центр дітей та молоді з обмеженими можливостями – адаптація, включення дітей та їх родин у культурне та суспільне життя, інклузія через активізацію творчих здібностей, КОЕН, 874 832 грн

2017 «Підтримка соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями – столярна майстерня для дітей з ментальним порушенням», інклузія через творчість, IWCK, 96727,04 грн

2016 «Сприяння соціальній адаптації дітей з проблемами у розумовому розвитку» — розвиток креативності, основи дизайну, моди, самовираження у створеній швейній майстерні, IWCK, 107 000 грн.

2015 Репродуктивне здоров'я підлітків та молоді з особливими потребами, просування здорового способу життя як мейнстріму серед сучасної молоді, СО ФК «Жіноче здоров'я та планування сім'ї», 45 340 грн.

Розділ VI: Детальний опис проекту

4. Актуальність проекту

Чому запропонований проект є актуальним для загального культурного контексту в цілому, та заявника зокрема? В чому полягає важливість та унікальність проекту? З якою проблематикою працює проект? Чи проект пропонує цікаве та альтернативне рішення в контексті проблематики, що вже існує? Чи був проект частково чи повністю втілений раніше? Як проект доповнює вже наявні культурні ініціативи, на локальному / регіональному / національному / міжнародному рівнях?

Проект «Життя без фільтрів» сприяє становленню та згуртуванню талановитих людей з інвалідністю, допомагаючи створенню особливих мистецьких фото робіт на основі специфічного бачення оточуючого світу та розкриття нових талантів. Він надає платформу для навчання, комунікації, формування потрібних компетенцій в мистецтві фотографії людям, яким бракує можливостей для самопізнання, професійної орієнтації та розвитку власних талантів в повсякденному житті. За допомогою проекту ми плануємо звернути увагу суспільства на глибокий внутрішній світ особи з інвалідністю, її внутрішні переживання та егзистенція оточуючої дійсності, а також розкрити її потенціал та надати можливості для саморозкриття та професійної самреалізації.

Проект пропонує цікаві рішення в контексті проблематики, а саме: конкурсний відбір учасників, що дасть можливість кожному проявити свої таланти у фотографії, навчальні воркшопи, що дадуть можливість розвинути їх, командну взаємодію, що дасть можливість соціально адаптуватися та налагодити цікаві та корисні контакти, виставку фото робіт, що дасть можливість кожному повірити в себе та можливо реалізувати себе на ринку праці як професійний фотограф, флешмоб, що дасть можливість заявити про себе та привернути увагу на можливості та таланти людей з інвалідністю, заключний Фестиваль, що згуртує та дасть гоштових залучити всіх бажаючих до культурного творення.


З іншого боку, проект несе прямі переваги та результати для кожної задіяної людини з інвалідністю. Селфі, смартфон, соц мережі давні стали невід'ємним атрибутом життя людини. Щодня більшість людей роблять знімки, публікують їх або поширяють запозичені, більшість з яких стають інформаційним сміттям. І надзвичайно важливо навчати аудиторію проекту культури фотографії – робити фото якісними, цікавими, цінними аудиторії, водночас не забуваючи про етику та принципи захисту інтелектуальної власності.

Проект не був втілений для цієї цільової аудиторії раніше, в цьому є його цінність та унікальність. МЕО «Посланець миру» проводили разов фотосесії та майстер-класи з фотографії для дітей з інвалідністю та їх родин, що мали шалений успіх та зацікавленість аудиторії, що є підтвердженням актуальності пропонованих ін ціатив. Проект виведить на новий рівень культурні ініціативи та можливості їх прояву через фотографію, доступ до яких не є рівним для різних категорій в українському суспільстві.

2. Мета, цілі та завдання проекту

З якою метою реалізується проект? Яких конкретних цілей планується досягти втіленням цього проекту? Якими є індикатори досягнення цілей? Які завдання планується виконати під час реалізації проекту?

Мета проекту - сприяти активному залученню людей з інвалідністю в Україні у культурне життя через популяризацію мистецтва фотографії та розкрити для обраної аудиторії можливості мистецтва фотографії як інструмента самореалізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів, індивідуального для кожного бачення світу та вклусії до соціального життя.



Цілі:

1. Популяризація фото мистецтва серед людей з інвалідністю в Україні та привернення уваги суспільстві до проблеми нерівності доступу до культурного життя.

Індикатори:

- кількість відвідувачів/сісіз зачучених до активностей проекту – понад 200 осіб з інвалідністю, понад 500 осіб безпосередньо охоплених активностями проекту (виставки, фестиваль, воркшопи, конкурси) понад 2000 осіб дізнаються про проект через просування в соцмережах, сайт організації, виступи команди проекту на конференціях, круглих столах тощо.
- Кількість згадувань про проект в інтернет, пресі.
- Кількість переглядів відео/публікацій/заходів на сайт організації

2. Розкриття й розвиток талантів фотографів-аматорів з числа осіб з інвалідністю.

Індикатори:

- Кількість учасників у конкурсі фотографії (заплановано 50)
- Високий рівень конкурсних робіт як культурних продуктів (оцінка конкурсної комісії)
- Відгуки учасників конкурсу про рівень його проведення
- Відгуки учасників виставок
- Кількість згадувань про проект в інтернет, пресі.

3. Продемонструвати людям з інвалідністю можливості мистецтва фотографії як інструмента самореагізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів та індивідуальності, сформувати базові навички основ роботи з фотографією.

Індикатори:

- Кількість учасників воркшопів (заглановано 200)
- Відгуки учасників про рівень організації заходів та якість підготовки
- Кількість згадувань про проект в інтернет, пресі.

4. Соціальна адаптація осіб з інвалідністю, їх включення у культурно-мистецьке життя суспільства, підвищення віри в себе та свої можливості.

Індикатори:

- Кількість учасників воркшопів (заглановано 200)
- Відгуки учасників про рівень організації заходів та якість підготовки
- Кількість згадувань про проект в інтернет, пресі.

Завдання:

1. Організувати та провести:

- 1.1 конкурс фотографій для людей з інвалідністю,
- 1.2. серію воркшопів за тематикою фотографії та соціальної адаптації, що логічно інтегрована у кожен форкшоп (формування власного бренду, просування у соцмережах, створення сайтів, майстер-клас приготування їжі, здорової їжі та інше)
- 1.3. фестиваль,
- 1.4. 4 фотовиставки робіт переможців конкурсу.
2. Інформувати потенційну аудиторію проєкту та громадкість щодо всіх планів, активностей та результатів проєкту.
3. Підготувати презентаційні матеріали та відеоролик про проєкт.

3. Результати проєкту

○ Якими є короткострокові результати проєкту? Якими є довгострокові результати проєкту? Якими будуть кількісні та якісні показники досягання результатів?

Результати короткострокові:

1. Проведено Всеукраїнський відбірковий конкурс фотографії – понад 50 фото-аматорів взяло участь у конкурсі.
2. Проведено 10 воркшопів – 200 жителів Києва та Київської області, що цікавляться фотографією взяли в них участь. Видано Сертифікати всім учасникам. Кожен воркшоп є незалежним заходом тривалістю 4 години, учасники можуть відвідувати всі заходи, або один/декілька.

Воркшоп «Основи фотографії»+ «Ефективні комунікації в сучасному світі»

Воркшоп «Креатив Архітектура»+ «Мистецтво роботи з фото, обробка фотографії, захист інтелектуальної власності»

Воркшоп «Натюрморт»+ «Мистецтво приготування їжі. Культура здорового харчування»

Воркшоп «Портрет»+ «Побудова власного бренду та позиціювання на ринку послуг/праці»

Воркшоп «Репортажна зйомка» +майстер-клас «Розробка власного сайту»

Воркшоп «Побутові та жанрові фото» +«Розробка рецензії та візитки для просування своєї діяльності»

Воркшоп «Інтер'єрна зйомка» + «Просування в соц мережах, мистецтво копірайтингу»

Воркшоп «Авангардизм» + «Як фотографу розвинути креативне мислення?

Воркшоп «Репродукція» + «Як створити свій бізнес з нуля для фотографа»

Воркшоп «Макрозйомка» + «Як пропонувати свої послуги потенційному замовнику?»

3. Проведено у Фейсбуці Флешмобу #життя_без_фільтрів. Залучено всіх учасників проєкту та тих, хто підтримує проєкт.

ДЕТАЛІЗУВАТИ ПРОВЕДЕННЯ ФЛЕШМОБУ

Флешмоб проводиться з метою:

- підтримки осіб з інвалідністю;
- привернення уваги до проблем та становища соціально уразливої групи населення (осіб з інвалідністю);
- інформування суспільства про проект та його ініціаторів.

Місце проведення флешмобу: ФБ , Instagram

Завдання флешмобу: кожен учасник повинен створити відео, фото або ж інформаційне повідомлення на тему: «Мотиваційне звернення на підтримку осіб з інвалідністю». Розмістити в зазначених соціальних мережах з #ЖиттяБезФільтрів та передати естафету другу.

4. Проведено Фестиваль FOTO VISION FEST на базі Спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей з легко-розумовою відсталістю (с.Мостище, Київська область). Близько 100 учасників взяло участь. Серед них вихованці школи -інтернату, їх батьки та рідні, викладацький склад та учасники проекту, а також мешканці с. Мостище Київської області.

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ:

9.00 - збір учасників

9.30 - від'їзд учасників з м.Київ до с.Мостище на Фестиваль

10.30 – прибуття учасників на локацію для проведення фестивалю в с.Мостище.

10.30 -11.00 спілкування учасників , розташування, знайомство

11.00 – 12.30 концертна програма для всіх гостей та запрошеніх від дітей Школи-інтернату с.Мостище.

12.30-13.30 – обід у вигляді барбекю або ж у їдаліні (залежно від погодних умов) для учасників заходу (блзько 100 осіб)

13.30 – 14.30 майстер-клас для батьків та персоналу «Виховуємо свою дитину успішно та щасливо» (відповідальна Філь Г.В.)

13.30 – 15.30 – передбачено:

- ігрові активності для дітей з зачлененням аніматора (Дідковська Ю.);

- відпочинок та розваги у зоні відпочинку (два крісла кокони та шатер);

- зона фотографії на фоні банеру проекту з бутафоріями;

- зона фотографування у зоні відпочинку (два крісла кокони та шатер) з батьками, гостями;

- майстер-клас з художнього розмальовування, творчого візажу (Дідковська Ю.)

16.00 – збір учасників та від'їзд дс Києва

17.00 – приїзд до Києва

Весь день з 10.30 – 16.00 – виставка фоторобіт для мешканців с.Мостище, гостей та учасників Фесту.

5. Проведено чотири мобільні виставки конкурсних фоторобіт у м.Киеві та селищі Мостище . Понад 600 осіб візьмуть участь у перегляді фоторобіт учасників на фотовиставках. Локації для виставок наступні: 1) Комітет соціальної політики та пенсійного забезпечення Верховної ради України (м.Київ); 2) Академія праці, соціальних відносин і туризму; 3) Київо-Святошинський центр зайнятості (м.Київ). Саме ці локації для виставок сприятимуть активному зачлененню громади до інклюзивного навчання та співпраці, адже відвідають виставки лісди різних вікових, професійних, соціально-демографічних груп.

6. Створено групу «Життя без фільтрів» у Фейсбуці на сторінці «Посланець миру», де кожен може познайомитися з учасниками проекту, їх життям, поданими на конкурс фото роботами з виставки та відео записами всіх заходів.

7. На сторінці «Посланець Миру» в YOUTUBE після завершення проекту буде розміщено відео записи навчальних воркшопів та Фестивалю, де кожен бажаючий зможе ознайомитися з ними та отримати корисні знання та еміння з мистецтва фотографії, просуванню та позиціюванню себе як фахівця.

8. По завершенні проекту буде сформовано базу учасників проекту та об'єднано їх у групу на Facebook, Viber по інтересах, з метою продовження комунікації та розвитку мистецтва фотографії.

Результати довгострокові:

1. Підвищення участі людей з інвалідністю у культурному житті м.Києва, України

2. Популяризація фотографій як сучасного мистецтва

3. Посилення доступності культури для людей з інвалідністю.

4. Розширення можливостей для професійної реалізації осіб з інвалідністю

5. Надання можливостей для самовизначення та реалізації своїх здібностей

6. Створення груп серед учасників проекту у ФБ, VIBER для постійної взаємодії, активної комунікації, соціальної адаптації, обміну досвідом та надання можливостей з реалізації власного потенціалу.

7. Культурна та освітня інклюзія



4. Команда проекту (члени організації-заявника та залучені фахівці, за трудовим договором або угодою цивільно-правового характеру, а також ті, хто надає послуги як ФОП)

Прізвище, ім'я та по батькові кожного члена проектної команди	Функціональні обов'язки в проекті	Відповідний досвід
Коврева Катерина Лукінічна	Функції внутрішнього контролю успішності реалізації та якості проекту згідно з проектною пропозицією, координація діяльності команди проекту	Керівник МБО «Посланець Миру», понад 10 років досвіду підготовки, фандрейзингу та успішної реалізації проектів у сфері інклюзії, соціальної роботи та розвитку культури й освіти, благодійності.
Ревякіна Ірина Михайлівна	Планування та поточне управління проектом, організація серії навчальних заходів, підготовка звітності	Керівник проектів у сфері нематеріального виробництва МБО «Посланець Миру», понад 5 років Автор, менеджер численних грантсвих проектів для ссіб з інвалідністю
Поліян Тетяна Іванівна	Оплата заробітної плати, оплата витрат бюджету під реалізацію гранту. Фінансова звітність по проекту.	Бухгалтер МБО «Посланець Миру», досвід у сфері бухгалтерського обліку та економіки організації понад 10 років
Аватарський Андрій Віталійович	Модерація сайту, проведення тренінгів для учасників проекту, просування проекту, реклама.	Засновник, керівник Digital агенції. Сертифікований тренер програмами GOOGLE ELEVATOR. Конструювальник сайтів. Інтернет-маркетолог. Консультант з питань просування в Інтернеті за допомогою Digital інструментів. Фандрайзер МБО «Посланець Миру». Керівник проекту «Я знаю – ти зможеш» для осіб з інвалідністю, членів їх родин, спеціалістів реабілітаційних центрів, SMM менеджер і модератор сайту «Посланець Миру», тренер та SMM НКЦ SIONAS, мотиваційний коуч, бренд-менеджер, бізнес-тренер Академії праці, соціальних вдносин та туризму, ГО «Сила народу», ГО «Грозорій вибір». Організація та модерація івентів (ЕС +круглих столів, навчальних семінарів, конференцій тощо). Досвід викладання особам з інвалідністю.
Філь Ганна Василівна	Спеціаліст з SMM, ведуча-модератор заходів, викладач воркшопів (просування у соцмережах, побудова власного бренду, самореалізація через візуальне мистецтво)	Фандрайзер МБО «Посланець Миру». Керівник проекту «Я знаю – ти зможеш» для осіб з інвалідністю, членів їх родин, спеціалістів реабілітаційних центрів, SMM менеджер і модератор сайту «Посланець Миру», тренер та SMM НКЦ SIONAS, мотиваційний коуч, бренд-менеджер, бізнес-тренер Академії праці, соціальних вдносин та туризму, ГО «Сила народу», ГО «Грозорій вибір». Організація та модерація івентів (ЕС +круглих столів, навчальних семінарів, конференцій тощо). Досвід викладання особам з інвалідністю.
Юлія Антонівна Дідковська	Організатор заходів проекту (конкурс фоторобіт, фестиваль, проведення терапевтичного майстер-класу та ведуча фестивалю)	Професійна сертифікована диктор-ведуча. Організатор свят та урочистих заходів 10+ років. Дует співочих ведучих «Онікс». Модератор/ведуча/організатор 100+ проведених публічних заходів. Дипломований психолог. Сертифікований коуч. Менеджер з управління культурних проектів.
Пантиухов Іван Андрійович	Фотограф, викладач з воркшопів з фотографії, майстер-класів, режисер-постановник.	Професійний фотограф Володіє навиками фотозйомки різних напрямків та стилів. Досвід проведення навчальних фотосесій. Головний фотограф студії PANDORA Kiev. Досвід роботи оператором-постановником, режисером 4 роки. Режисер проекту «3 країни в Україну»
Полозок Олена	Викладач воркшопів з фотографії, майстер-класів	Професійний фотограф. Переможець конкурсу фотографії виставки сучасного "UKRAINIAN ART WEEK" (2014 р). Фотозйомка різних напрямів та рівнів. Засновник, керівник проекту в ЦГІ "Ми разом" (Платформа «Робота без обмежень» - спеціалізована інтернет-платформа для пошуку роботи для людей з інвалідністю). Власник соціального підприємства Добра Цукерня.
ФОП Гірук Микола Олександрович	Фотофіксація та відеозйомка активностей проекту, підготовка ролика про підсумки проекту	Відео оператор та фото оператор проектів у МБО «Посланець Миру». Оператор проекту «Я знаю – ти зможеш!».
Щербина Сергій	Викладач воркшопів з фотографії, майстер-класів	Професійний фотограф та відео-оператор. Неодноразовий переможець конкурсу «Макрозйомка» журналу «Fotograf». Досвід 15+ років в Оператор МБО «Посланець Миру» в Благодійному проекті «Я знаю – ти зможеш!». Переможець в номінації Краща фоторобота фотоконкурсу «Осінній пейзаж». Викладач фото курсів Університету журналістики.

5. Робочий план та терміни реалізації проекту

Просимо заповнити Додаток 1 до Проектної заявки



6. Цільові аудиторії

Яка(-и) група(-и) людей безпосередньо братиме участь та / або скористається кінцевими результатами проекту? Яким чином були визначені їхні потреби, зацікавленості та інтереси? Чи кінцеві результати проекту повністю задовільнять потреби та інтереси обраної(-их) групи(-л) людей? Яким чином цільові групи будуть залучені до участі в проекті або до використання кінцевих результатів проекту?

Безпосередня Цільова група проекту – особи з інвалідністю, що цікавляться фотографією. Крім незрячих та важкохворих, прикутих до ліжка. Обмеження у віці на молодше 14 років, але без обмежень для всіх старше 14.

- конкурс фотографій – мінімум 50 українських фотографів-аматорів з інвалідністю з усієї України, вік 14+ років
- серія воркшопів – 200 жителів Києва та Київської області, що цікавляться фотографією (70-80% учасників - люди з інвалідністю, не менше 40% учасників жінки - для забезпечення рівного доступу та різноманіття), вік 14+ років
- Фестиваль FOTO VIZION FEST на базі Спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей з легкою розумовою відсталістю (с.Мостище, Київська область) - 100 учасників (60-70 дітей -вихованців школи, 30-40 – команда проекту, персонал конкурсу, місцеве населення). Вік: без обмежень.

- мобільна виставка конкурсних фоторобіт пройде у Києві (2-3 дні в кожному закладі) та на фестивалі у с.Мостище:

1) Комітет соціальної політики та пенсійного забезпечення Верховної ради України (м.Київ) – щодня комітет організовує круглі столи, наради, зустрічі, які відвідують представники влади, громадських організацій, бізнесу, преси. Мінімум 150 осіб познайомиться з результатами проекту.

2) Академія праці, соціальних відносин і туризму (має потужний проект Вір у себе з наданням вищої освіти студентам з інвалідністю) – студенти, викладачі навчального закладу, мінімум 300 осіб відвідають виставку.

3) Київо-Святошинський центр зайнятості (м.Київ) – працівники центру, безробітні, представники підприємств. – біля 150 осіб.

3 позиції популяризації мистецтва фотографії та звернення уваги суспільства до забезпечення рівного доступу до культурних прав а також інклюзивності проекту, аудиторією проекту є всі представники суспільства, через активності проекту, залученість та заходи комунікаційного плану отримуватимуть інформацію про проект та його результати.

План залучення цільової аудиторії під проект:

- 1.Розміщення інформації про старт проекту, конкурс фотографії, серії воркшопів. виставки на ФБ
- 2.Створення Заходів на ФБ: конкурс фотографії + реєстрація учасників, кожен воркшоп окремо + реєстрація на воркшоп
- 3.Розсылка запрошення до участі поштою по вже наявній базі особистих контактів , напрацьованих нашою організацією та партнерами.
- 4.Розсылка інформаційних повідомлень електронною поштою керівникам реабілітаційних центрів та соціальних служб
5. Оголошення про проект «Життя без фільтрів» та набір учасників на проект на сайті МБО Посланець Миру, сайтах партнерів АПСВТ, ГО «Прозорий вибір».
6. Відео-запрошення до участі від керівника проекту та розміщення його в соціальних мережах та в YOUTUBE
7. Розміщення оголошень на безкоштовних дошках оголошень в мережі Інтернет.
8. Розміщення інформації про проект та участь у конкурсі та воркшопах на сайтах GURT.ua Biglouea та інших.
9. Залучення осіб з інвалідністю які навчаються в АПСВТ та Реабілітаційному центрі в м.Мостище через особисті запрошення та розміщення інформації на сайтах цих навчальних закладів.

Аналіз потреб аудиторії. МБО «Посланець Миру» під час реалізації власних проектів для людей з інвалідністю, на організованих за його співчасті круглих столах, конференціях, під час викладання курсів фахівцями МБО для людей з інвалідністю у вищих навчальних закладах(АПСВТ) провела попереднє дослідження, яке виявило високу зацікавленість аудиторії у пропонованих проектом заходах та результатах. Реалізовуючи інші проекти для людей з інвалідністю, МБО вже проводила пробні майстер-класи з фотографій та фото-сесії для дітей з інвалідністю та їх родин, що мали успіх у аудиторії.

Результати проекту задовільнятимуть потреби та інтереси цільової групи у самореалізації, просесійному розвитку, прояві особистих талантів та особливого бачення світу, а також враховуючи інклузивність проекту що є надважливим фактором участі для осіб з інвалідністю . Через соціальні мережі, оголошення в школах-інтернатах, особистими запрошеннями по наявній в нас базі таких осіб.

Безпосередня цільова група буде активно залучена до участі у всіх заходах проекту: створення культурного продукту – участь у конкурсі фотографій; отримання актуальних сучасних навичок з фотографії та спеціалізованих знань з саморозвитку - слухачі воркшопів та учасники Фестивалю через участь у майстер-класах, спілкування.

7. Управління проектом та проектні ризики

Чи має проект план моніторингу та оцінки рівня ефективності управління та реалізації проекту? Які методи та індикатори використовуватимуться для оцінки ефективності управління та реалізації проектом? Чи заходи з оцінки ефективності управління та реалізації проекту відображені в робочому плані? Які ризики передбачає проект? Яку стратегію обиратимемо проект для зменшення цих ризиків?

План моніторингу розроблено, він є обов'язковим елементом проекту .

Моніторинг виконання календарного плану проекту та імплементації всіх проектних активностей здійснюється:

- Директором – за строками та контрольними показниками в кінці кожного місяця, а також на початку та по завершенню

- кожного з ключових заходів проекту;
- Координатором проекту – гостійно, зі звітуванням керівнику раз на тиждень, членами команди проекту мінімум раз на два тижні;
- Бухгалтером – постійно щодо дотримання фінансової дисципліни та виконання кошторису, у кінці проекту бухгалтер готує фінансовий звіт, відповідає за всю фінансову документацію проекту та співпрацю з аудиторською компанією;
- В кінці проекту передбачено аудит проекту незалежно аудиторською компанією
- УКФ.

Основні індикатори контролю: дотримання строків проведення заходів проекту повноти виконання та якості передбачених заходів (перелік таких показників наведено у п.2 Мета, цілі), фінансування витрат у чіткій відповідності кошторису проекту. Систематичний внутрішній та зовнішній (незалежний) аудит інтегровано у робочий план.

Для оцінки ефективності управління та реалізації передбачено також опитування учасників заходів проекту.

Оцінка ефективності.

Оцінка результатів проекту буде здійснена на основі якісних та кількісних показників, зацікавленості молоді у даному проекті та буде сформовано шляхом проведення онлайн-анкетування, спостереження, фокус-груп, експертної думки, збору відгуків та пропозицій учасників, вимірюючи кількісними показниками заявок від учасників на подальшу роботу в благодійних проектах, що стосуються інклюзивного мистецтва, кількістю згадувань про проект в інтернеті, пресі, кількістю переглядів навчальних воркшопів на наших ресурсах, а саме сторінках МБО «Посланець миру» у Facebook, YouTube.

Зовнішній моніторинг проекту

- Передбачає збір та аналіз інформації щодо успішності реалізації проекту у вільному доступі, гressорості у доступі інформації, шляхом відкритих зібрань бенефіціарів проекту, доступу до он-лайн чату групи учасників проекту, запрошення незалежних зовнішніх експертів для моніторингу якості виконання умов проекту. Доступ за запитом до фінансової звітності, плану та термінів реалізації проекту.
- Висвітлення ходу виконання умов проекту в мережі Facebook, фото та відео звітність. Доступ до робочих записів з описом конфігурації поточного стану проекту, його подальшого просування та реалізації в житті учасників проекту інклюзивного мистецтва.
- Доступ та моніторинг доцільності, ефективності та доступності навчальних воркшопів.

Ризики:

1. Небажання цільової аудиторії долучатися до соціальних процесів та виходити із зони комфорту.

Мінімізація ризику: м'яка, дотична, непряма мотивація та залучення даної аудиторії до різних методів та форм взаємодії та комунікації, залучення до проекту досвідчених викладачів, психологів, що володіють інструментами мотивації та подолання супротиву. Професійне виконання робіт по створенню, обслуговуванню та просуванню мистецького продукту груп в соціальних мережах, що пов'язані з проектом.

2. Технічні збої, вихід з ладу обладнання під час воркшопів, фестивалю.

Мінімізація ризику: передбачення альтернативного обладнання.

3. Непрофесійні та незлагоджені дії членів команди, що реалізує проект.

Вирішення: залучення в команду членів, які вже неодноразово реалізували проекти спільно з нашою організацією та зарекомендували себе як відповідальні, вправні, високопрофесійні фахівці. Впровадження контролю на всіх етапах робочого плану. Керівник проекту досвідчений фахівець з досвідом координування подібних проектів. Керівник проекту вже мав досвід ефективної співпраці з членами команди, зазначені у заявці, у минулому. Команда вже спрацьована. Всі члени команди працювали над ідеєю проекту та підготовкою заявки. Досвід кожного члена команди суттєвий та професійна репутація стійка. Члени команди призначенні під певні завдання, що найбільше відповідають їх досвіду та можливостям.

4. Проблеми зі здоров'ям людей з інвалідністю, що залучені у проект.

Вирішення: за можливості наявність лікаря або вибір місця проведення заходів у зручності медичних закладів.

5. Економічна, соціальна, політична нестабільність в країні та загроза розповсюдження воєнних дій на всю територію держави.

6. Валютні коливання, інфляція.

3 більшістю постачальників вже проведено цінові перемовини, щоб унеможливити підвищення цін.

8. Інформаційний супровід та комунікаційна стратегія проекту

Які методи та канали комунікації, які ключові слова та повідомлення, яких спікерів обрано для поширення інформації про проект серед цільових аудиторій, партнерів та ширших аудиторій? Які медіа-партнери братимуть участь у реалізації проекту? З якими лидерами думок та ЗМІ планується співпраця? Яким чином проект доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду?

Канали комунікації – внутрішня комунікація соціальних та реабілітаційних центрів, розсилки по вже наявній базі контактів осіб з інвалідністю, соціальні мережі, реклами, участь команди проекту у конференціях, круглих столах з презентацією проекту.



Інформаційні ресурси, де планується розміщення інформації про проект «Життя без фільтрів»

На сайтах партнерів:

- 1.Академії праці, соціальних відносин та туризму
- 2.МБО «посланець Миру»
- 3.Ресурсний центр «Гурт» - gurt.org.ua
- 4.Велика ідея - EicIdea
- 5.УТОГ – українська асоціація глухих
6. YMCA BOYARKA
7. ГО «Координаційний центр допомоги»
8. Дніпровський районний центр соціальних служб

На сторінках партнерів у ФБ:

- 1.Навчально-консультаційного центру компанії SIONAS
- 2.ГО «Прозорий Вибір»
- 3.АПСВТ
- 4.ГО «Координаційний центр допомоги»
- 5.Дніпровський районний центр соціальних служб
6. YMCA BOYARKA
7. МБО «Посланець МИРУ»

Розміщення відео-запрошення до участі у Всеукраїнському конкурсі на YOUTUBE та сторінці Посланця Миру у Фейсбуку.

Функціонал SMM (доповнення до коштарису) та деталізація інфо плану:

- СММ;
- зв'язки з громадськістю (а саме, здійснення переговорів про розміщення інформації на сайтах та у ФБ партнерів, формування та надсилання контенту для розміщення партнерам);
- підготовка, написання, оформлення та розміщення інформаційних повідомлень, візуального ряду на сайтах та сторінках партнерів про Всеукраїнський конкурс, воркшопи, флешмоб, фестиваль та виставки ресіт; Підготовка 14 різномірних інформаційні публікації.

. саме:

- ✓ 1 оголошення про Всеукраїнський конкурс на 10 ресурсах;
- ✓ 1 оголошення про результати конкурсу на МБО «Посланець Миру».
- ✓ 10 оголошень про воркшопи на 5-ти інтернет ресурсах;
- ✓ 10 постів про результати воркшопів на Фейсбуку сторінці «Посланця Миру»
- ✓ 1 оголошення про флешмоб на Фейсбуку та передача естафети друзям у ФБ;
- ✓ 1 оголошення про фестиваль на Фейсбуку МБО «Посланець Миру» та сайті школи –інтернат в с. Мостище ;
- ✓ 1 оголошення про результати Фестивалю на Фейсбуку МБО «Посланець Миру» та сайті школи –інтернат в с. Мостище .
- ✓ 1 оголошення про виставку фото робіт у Фейсбуці на сторінці МБО «Посланець Миру» , на сторінці АПСВТ у Фейсбуку).
- ✓ 4 пости про результати виставок фоторобіт на сторінці МБО «Посланець Миру»

30 різних тем публікацій (частота розміщення публікацій в соціальних мережах 2 рази в тиждень)

В цілому, інформаційне проектне складання, близько 80 інформаційних публікацій на різних (вказаних вище) ресурсах.

- завантаження фото та відео матеріалів на ресурси МБО Посланець Миру. а саме розміщення контенту на сторінку у ФБ «Посланця Миру» та на сторінку «Посланця Миру» в YOUTUBE)

Ключові слова: Життя без фільтрів, мистецтво фотографії, інклузивне навчання, фестиваль фотографії, розвиток особистості.

Публічні особи

До популяризації проекту будуть залучені відомі публічні особи

- Депутат верховної Ради Наталія Веселєва,
- Інна Силантьєва, Директор Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання ,
- телеведуча Даша Малахова;

- Кравченко Сергій Сергійович, заступник Голови Державної служби зайнятості України та інші.

В усіх постах ми включатимемо посилання та хештег на Український культурний фонд. На всіх подіях та заходах організованих нами ми згадуватимемо організатора та запрошуватимемо представника організації за бажанням взяти участь.

Проект доповнюватиме комунікаційну стратегію Українського культурного фонду у частині досягнень гріоритетів: створення умов для сприяння творчій діяльності; забезпечення дотримання культурних прав.

9. Сталість проекту

Яким чином забезпечуватиметься вільний доступ до напрацювань та / або кінцевих результатів проекту? Які заходи проводитимуться й після закінчення проекту? Як організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями? Чи планує організація мережувати запропонований проект? Чи планується створення партнерств з іншими організаціями, поза межами проекту?

Вільний доступ до напрацювань буде забезпеченено через наш сайт, сайти партнерів, соціальні мережі, группу в Фейсбук створену під проект. Результати конкурсу фотографій будуть у відкритому доступу, так само як відео проведених воркшопів, презентації викладачів тощо.

Організація ділиться здобутим досвідом з іншими організаціями на круглих столах в соціальних мережах, на сайті організації та партнерів ГО «Прозорий вибір», АПСВТ, Школа-інтернат в селищі Мостище та на заходах, що плануються МБО «Посланець Миру». Ми постійно розширюємо мережу партнерів та маємо низку договорів про співпрацю.

Плануємо, що даний проект стане першим кроком наступного більш масштабного: створення партнерства організацій, що працюють в інклузії, щодо професійної підготовки людей з інвалідністю за креативною професією SMM менеджер (фото+копірайтинг+просування).

Сталість проекту буде забезпеченено через групову комунікативну взаємодію в групах, постійне інформування учасників груп про нові проекти, цікаві ноухау, обмін досвідом та пропозиції щодо можливості професійної реалізації.

Після завершення проекту, всі учасники матимуть безперешкодні доступи до поновлення знань, отриманих під час проекту, засобом безперешкодного перегляду всіх матеріалів у відео та фото форматі на YOUTUBE, групі у FACEBOOK. Матимуть зможу під запит отримувати консультації від провідних фотографів та супровід з питань мистецтва фотографії та просування. Найбільш мотивовані учасники після завершення проекту, залучившись знаннями та підтримкою, зможуть продовжувати займатися фотографуванням та корекцією фото, а це можливість заробітку для людей з інвалідністю. Для удосконалення навиків та вмінь будемо рекомендувати та запрошувати для роботи в нашій та партнерських організаціях. Для перспективних учасників, можлива допомога у написання грантів на придбання фототехніки. Як результат, молода осбба з інвалідністю може самостійно приймати участь у фотовиставках та відкрити свою фотостудію за бажанням.

10. Інша інформація

Просимо заповнити Додаток 2 до Проектної заяви

Декларація добросердечності та підпис керівника організації-заявника

Я, ознайомившись з Порядком проведення конкурсного відбору проектів Українського культурного фонду та Інструкцією для заявників «Інклузивне мистецтво», з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за підтримки Українського культурного фонду», розуміючи правила проведення конкурсного відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну інформацію щодо запланованого проекту, не передбуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошених конкурсів, та усвідомлюючи свою відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проектну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування Українським культурним фондом.

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації-заявника (прописом)

Коврева Катерина Луківна

Коврева Катерина Луківна

Дата заповнення



Підпис "Посланець
Миру"
Ідея-Фонд
36963920

Згода на обробку персональних даних

Я, шляхом підписання проектної заявки, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних.

Прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-заявника (прописом)

Коврева Катерина Луківна

Коврева Катерина Луківна

Підпис та дата



Прізвище, ім'я та по батькові координатора проекту (прописом)

Ревякіна Ірина Михайлівна

Ревякіна Ірина Михайлівна

Підпис та дата



Додаток 1: РОБОЧИЙ ПЛАН ТА ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

Інструкція для заявника:

1. Робочий план та термін реалізації проекту є обов'язковим Додатком до Заявки.
2. Жовтим просимо вдмітити учасників проектної команди (штатні / ЦПХ). Синім – послуги, які будуть надаватися зовнішніми контрагентами (ФОП).
3. Заповнюється відповідно до потреб проекту, що подається на грант від УКФ

Етапи реалізації проекту	Конкретні заходи	Місяць 1 Серпень 2019	Місяць 2 Вересень 2019	Місяць 3 Жовтень 2019
Підготовчий етап	Оформлення договірних стосунків з УКФ, постачальниками, ЦПХ	Коврева Ревякіна Поліян		
	Планування заходів, розподіл конкретних повноважень між членами команди зі встановленням строків та індикаторів виконання (внутрішній контроль). Підготовка та організація всіх заходів передбачених у проєкті.	Коврева Ревякіна		
	Наповнення сайту матеріалами про проект, реклама заходів проєкту	Аватарський		
	Вступна інформаційна компанія, Поширення інформації про проєкт, SMM	ФОП Філь		
	Розробка та виготовлення поліграфії (єврофлаєри, брендволи, дипломи тощо)	Ревякіна Дідковська		
	Закупівлі	Дідковська		
	Фотографування команди для наповнення сайту та публікацій, зйомка коротких відеозвірнень команди проєкту щодо заходів проєкту до аудиторії	ФОП Грук		
Конкурс фотографії	Бухгалтерський облік документування, платежі	Поліян	Поліян	Поліян
	Розробка умов конкурсу, підбір конкурсного журі, оголошення конкурсу	Коврева Дідковська		
	Наповнення сайту матеріалами, реклама конкурсу	Аватарський	Аватарський	Аватарський
	Поширення інформації про конкурс SMM	ФОП Філь		
	Прийом конкурсних робіт	Дідковська	Дідковська	Дідковська
	Підведення підсумків визначення переможців	ФОП Грук	ФОП Грук	ФОП Грук
	Контроль якості та результатів реалізації етапу (внутрішній контроль)	Коврева Ревякіна	Коврева Ревякіна	Коврева Ревякіна
Воркшопи з фотографії	Організація набору слухачів, організація навчального процесу	Коврева	Коврева	Коврева
	Наповнення сайту матеріалами, реклама воркшопів інформаційна компанія, поширення інформації про воркшопи, SMM	Аватарський	Аватарський	Аватарський
	Воркшоп «Основи фотографії»+ «Ефективні комунікації в сучасному світі»	ФОП Філь	ФОП Полосок ФОП Філь	
	Воркшоп «Креатив Архітектура»+ «Мистецтво роботи з фото, обробка фотографій, захист інтелектуальної власності»		ФОП Полосок	
	Воркшоп «Натюрморт»+ «Мистецтво приготування їжі. Культура здорового харчування»		ФОП Полосок ФОП Філь	
	Воркшоп «Портрет»+ «Побудова власного бренду та позиціювання на ринку послуг/праці»		ФОП Полосок ФОП Філь	
	Воркшоп «Репортажна зйомка» +майстер-клас «Розробка власного сайту»		ФОП Полосок Аватарський	
	Воркшоп «Побутові та жанрові фото» +«Розробка резюме та візитки для просування своєї діяльності»		Щербина, Полосок ФОП Філь	
	Воркшоп «Інтер'єрна зйомка» + «Просування в соц мережах, мистецтво копірайтингу»		Щербина, Полосок ФОП Філь	

	Воркшоп «Авангардизм» + «Як фотографу розвинути креативне мислення?		Шербина, Полозок ФОП Філь	
	Воркшоп «Репродукція» + «Як створити свій бізнес з нуля для фотографа»		Щербина, Пантихов ФОП Філь	
	Воркшоп «Макрозйомка» + «Як пропонувати свої послуги потенційному замовнику?»		Щербина Пантихов ФОП Філь	
	Організація кавабрейків Фото, відеофіксація,		ФОП Берестецький ФОП Грук	
	Контроль якості та результатів реалізації етапу (внутрішній контроль)		Коврева Ревякіна	
Фестиваль FOTO VISION FEST у м.Мостище	Організація заходу		Коврева Дідковська	
	Наповнення сайту матеріалами, реклама		Аваторський	
	Підготовка й технічне забезпечення, організація фотозон, проведення заходів (вручення дипломів переможцям конкурсу, Виставка фотографії переможців конкурсу майстер-класи, розваги, конкурси), організація харчування		Коврева Дідковська ФОП Полозок(МК), Пантихов, Щербина ФОП Берестецький (харчування) ФОП Грук	
	Фото, відеофіксація, Вступна інформаційна компанія, Поширення інформації про проект, SMM			
	Контроль якості та результатів реалізації етапу (внутрішній контроль)		Коврева Ревякіна	
	Виставка Комітет соціальної політики та пенсійного забезпечення Верховної ради України (м.Київ)		Коврева Ревякіна Дідковська	
	Академія праці, соціальних відносин і туризму		Коврева Ревякіна Дідковська	
Організація трьох виставок фотографії переможців конкурсу його результати.	Києво-Святошинський центр зайнятості (м.Київ)		Коврева Ревякіна Дідковська	
	Поширення інформації про виставки, SMM		ФОП Філь	
	Контроль якості та результатів реалізації етапу (внутрішній контроль)		Коврева Ревякіна	
	Фото, відеофіксація,		ФОП Грук	
	Підготовка відеоролику про проект Підготовка фінансового звіту		ФОП Грук Коврева Полян	
Етап звітування	Незалежний аудит аудиторською компанією (зовнішній)		Коврева	
	Підготовка змістового звіту		Коврева Ревякіна Полян	
	Підготовка медіа-звіту		ФОП Філь	
	Підведення загальник підсумків досягнення якості та результатів реалізації проекту		Коврева Ревякіна	



Додаток 2: Інклюзивний опис проекту

Інструкція для заявника:

- Опис інклюзивності проекту є обов'язковим Додатком до Заявки
- Інформація в даному додатку має максимально розкрити інклюзивну складову загрепованого Вами проекту та не має дублювати пункти основної апдікаційної заявки
- Максимальний обсяг додатку 2 не має перевищувати 3х сторінок

Розділ I: Опис інклюзивного компоненту

Відмітьте, будь ласка, актуальний для Вас пункт
(потрібно обрати один варіант)

- заявником проекту є юридична особа, що є культурним оператором² чи виробником культурного продукту³;
- заявником проекту є юридична особа, що представляє інтереси людей з інвалідністю та/або спеціалізується на наданні соціальних/реабілітаційних послуг людям з інвалідністю;
- заявником проекту є юридична особа, керівником, або штатними працівниками якої є люди з інвалідністю.

Цілі проекту
(позначте максимальну кількість цілей, які можна виконати в рамках проекту)

- сприяння створенню якісних та інноваційних культурних продуктів під керівництвом або за участю людей з інвалідністю;
- підтримка мереж та обміну професійними навичками, знаннями та досвідом між митцями з інвалідністю (креативними професіоналами з інвалідністю), мистецькими організаціями якими керують люди з інвалідністю, та іншими культурними спільнотами в Україні та інших країнах;
- сприяння інклюзивності в культурному та творчому секторах, демонструючи досягнення митців з інвалідністю з метою голіпшення сприйняття громадськістю подогання стереотипів та стимулування суспільної цікавості до інклюзивного мистецтва;
- підтримка соціально-мистецьких ініціатив для людей з інвалідністю (в т. ч. набутої протягом життя) та їхніх сімей шляхом створення спільног терапевтичного продукту.

Резюме проекту

Будь ласка, надайте коротке резюме проекту (до 200 слів) з позиції розвитку інклюзії. Якщо ваш проект стане успішним, це буде використано Українським культурним фондом для маркетингу та популяризації успішних практик. Будь ласка, надайте чітке і стисле резюме проекту - це має включати: цілі проекту, що визначають розвиток інклюзивного мистецтва, наскільки продукти, які ви плануєте робити або виробляти сприятимуть культурно-мистецькій інклюзії, доступності, толерантності, зміні стереотипів про інвалідність тощо.

² Культурний оператор – збірний термін для різноманітних типів професіоналів сфери культури та креативних індустрій, таких як менеджер компаній, культурного центру або культурних проектів; продюсер; режисер; креативний директор; дослідник та ін. Іноді цим терміном також називають культурні організації (зі словника [Стратегія Українського культурного фонду на 2019-2021 роки](#))

³ Культурний продукт – це матеріальні чи нематеріальні витвори певної культури, які відображають перспективи цієї культури. Приклади матеріального продукту: живопис, собор, літературний твір, палички для єжі. Приклади нематеріального продукту: усна розповідь, танок, сакральний ритуал, система освіти, закон. Культурний продукт може мати форму «культурного товару» та «культурної послуги», що втілюють культурні, мистецькі та інші творчі вираження (зі словника [Стратегія Українського культурного фонду на 2019-2021 роки](#)).

«ЖИТТЯ БЕЗ ФІЛЬТРІВ» - проект, що покликаний сприяти активному залученню людей з інвалідністю в Україні у культурне життя через популяризацію фотографії як мистецтва та способу реалізації та розкрити для обраної аудиторії можливості мистецтва фотографії як інструмента самореалізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів та індивідуального бачення світу. Всеукраїнський конкурс фотографії об'єднає українських фотографів-аматорів з інвалідністю, а найкращі роботи будуть презентовані суспільству. Серія міждисциплінарних воркшопів формуватиме у людей з інвалідністю у м.Києві навички з фотографії та тісні соціальні контакти. Фестиваль FOTO VISION FEST на базі Спеціальної ЗОШ-інтернату для дітей з легкою розумовою відсталістю стане об'єднуючою та демонстраційною платформою для обміну думками духовного збагачення та активної взаємодії творчих особистостей. «Життя без фільтрів» сприятиме становленню та згуртуванню талановитих людей з інвалідністю, допомагаючи створенню особливих мистецьких фото робіт на основі специфічного бачення оточуючого світу та розкриття нових талантів. Він надаватиме платформу для навчання, комунікації, формування потрібних компетенцій в мистецтві фотографії людям, яким бракує можливостей для самопізнання, професійної орієнтації та розвитку власних талантів в повсякденному житті. Ідея проекту: 1.Популяризація фотомистецтва серед людей з інвалідністю в Україні та привернення уваги суспільства до проблеми нерівності доступу до культурного життя. 2.Розкриття та розвиток талантів фотографів-аматорів з числа осіб з інвалідністю. 3. Продемонструвати людям з інвалідністю можливості мистецтва фотографії як інструмента самореалізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів та індивідуальності, сформувати базові навички основ роботи з фотографією. 4.Соціальна адаптація осіб з інвалідністю, їх включення у культурно-мистецьке життя суспільства, підвищення віри в себе та свої можливості.

Інклузивність проекту

Які проблеми культурно-мистецької інклузії вирішуємо проект?

Всі заходи проекту відповідають меті сприяння інклузивності фотомистецтва. Проект пропонує цікаві рішення в контексті проблематики, а саме: конкурсний відбір учасників, що дасть можливість кожному проявити свої таланти у фотографії, навчальні воркшопи, що дадуть можливість розвинути їх, командну взаємодію, що дасть можливість соціально адаптуватися та налагодити цікаві та корисні контакти, виставку фото робіт, що дасть можливість кожному повірити в себе та можливо реалізувати себе на ринку праці як професійний фотограф, флешмоб, що дасть можливість заявити про себе та привернути увагу на можливості та таланти людей з інвалідністю, заключний Фестиваль, що згуртує та дасть поштових залучити всіх бажаючих до культурного творення. Асиміляція осіб з інвалідністю та включення їх до соціуму активного творчого життя, взаємодії з іншими людьми. Подолання відчуження та ізоляції за допомогою публічних заходів передбачених у проекті.

Як проект відповідатиме одній або декільком цілям програми, описані у Розділі 1 (вище) Описіть будь-яке дослідження, яке ви провели, щоб визначити потреби та можливості конкретної групи осіб, на яку направлені заходи Вашого проекту.

- 1) сприяння створенню якісних та інноваційних культурних продуктів під керівництвом або за участю людей з інвалідністю;

Проектом передбачено проведення конкурсу фотографій людей з інвалідністю, що передбачає конкурс створених за участі людей з інвалідністю культурних продуктів - фотографії. Під час воркшопів також будемо стимулювати учасників робити перші кроки у мистецтві фотографії.

- 2) сприяння інклузивності в культурному та творчому секторах, демонструючи досягнення митців з інвалідністю, з метою поліпшення сприйняття громадськістю, подолання стереотипів та стимулування суспільної цікавості до інклузивного мистецтва;

Найкращі за рівнем виконання фотографії конкурсу будуть інноваційним культурним продуктом, а кращі з них – переможці – будуть презентовані суспільству на виставках у м.києві та с.Мостище, представлені у соціальних мережах.

- 3) підтримка соціально-мистецьких ініціатив для людей з інвалідністю (в т. ч. набутої протягом життя) та їхніх сімей шляхом створення спільноти терапевтичного продукту.

Передбачено, що в активностях проекту зможуть брати участь як люди з інвалідністю, так і члени їх родин (фестиваль, воркшопи), люди без інвалідності для посилення культурної інклузії, обміну культурними цінностями та взаємного духовного збагачення, що характеризуватиме рівний доступ та рівне включення в культурне життя

Як визначено потреби та інтереси цільових груп?

МБО «Посланець Миру» під час реалізації власних проектів для людей з інвалідністю, на організованих за його співчасті круглих столах, конференціях, під час викладання курсів фахівцями МБО для людей з інвалідністю у вищих навчальних закладах(АЛСВТ) провела попереднє дослідження, яке виявило високу зацікавленість аудиторії у гропонованих проектом заходах та результатах. Реалізовуючи інші проекти для людей з інвалідністю, МБО вже проводила пробні майстер-класи з фотографії та фото-сесії для дітей з інвалідністю та їх родин, що мали успіх у аудиторії

В результаті визначено ключову проблему аудиторії проекту: оволодіти інструментами самореалізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів та індивідуального бачення світу. Таким інструментом ми бачимо фотографію.

Чи пропонує проект оригінальні / інноваційні рішення для виявленіх проблем у сфері інклузії?
Так.

Чи був проект повністю або частково виконаний раніше? Яким чином проект доповнює місцеві / регіональні / національні / міжнародні культурні ініціативи, що вже існують?

Аналогічних чи схожих проектів в Україні не реалізовано. БО «Посланець миру» проводили разові фотосесії та майстер-класи з фотографії для дітей з інвалідністю та їх родин, що мали шалений успіх та зацікавленість аудиторії, що є

підтвердженням актуальності пропонованих ініціатив.

Чому проект є унікальним з позиції культурно-мистецького розвитку інклюзії

Унікальність проекту в тому, що проект поєднує в собі культурну, освітню, адаптаційну, розвиваючу функції.

Доступ

Будь ласка, спишіть, як будуть розглянуті вимоги доступності для учасників проекту та потенційних аудиторій проекту. Як будь-яка культурна продукція, вироблена в рамках проекту, стане доступною для людей з інвалідністю (або індивідуально, або онлайн)?

Які витрати на доступність включені до бюджету проекту?

Проект повністю зорієнтований за всіма цілями й завданнями на людей з інвалідністю (хоча частина учасників без інвалідності передбачена для активізації культурного діалогу, забезпечення єдності суспільства та рівного доступу).

Доступність буде забезпечено через пряме залучення цільової аудиторії до заходів. А також за допомогою сторінок у ФБ, сайту «Посланця миру» та партнерів. Також планується проведення онлайн та офлайн виставок фото робіт на сторінці проекту в Фейсбуку, Інстаграм. Буде також проведено флешмоб, де кожен член виставити власне фото в соціальні мережі з назвою проекту «Життя без фільтрів». Також доступність формуватиметься через сайт Gurt, BIG Idea, вже наявну у нас мережу контактів з Реабілітаційними центрами та базу контактів осіб з інвалідністю.

Специфічних витрат на доступність у проекті не передбачено. Всі витрати у кошторисі спрямовані на досягнення мети проекту, а вона є інклюзивною.

Мета проекту, його завдання та діяльність

Наскільки інклюзивним буде вплив проекту та як це буде оцінено? (заповніть таблицю нижче)

Мета проекту - сприяти активному залученню людей з інвалідністю в Україні у культурне та соціальне життя через популяризацію фотографії та розкрити для обраної аудиторії можливості мистецтва фотографії як інструмента самореалізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів та індивідуального для кожного бачення світу .

Конкретні цілі проекту (наслідки/результати) Перерахуйте конкретні цілі або результати розвитку культурної інклюзії, які проект дійсно досягне нагрикніці його реалізації	Діяльністі Для кожної мети проекту детально описіть види діяльності, які проект забезпечить для досягнення конкретної мети та чідід, який ви будете використовувати
Конкретна ціль (результат) 1 Популяризація фото мистецтва серед людей з інвалідністю в Україні та привернення уваги суспільства до проблеми нерівності доступу до культурного життя. Результат – понад 1000 осіб охоплено заходами проекту, у т.ч. не менше 430 осіб з інвалідністю	Безпосередня Цільова група проекту – осіб з інвалідністю, що цікавляться фотографією. Діяльність – ВСІ заходи проекту <ul style="list-style-type: none">- фестиваль (основний)- конкурс фотографій для людей з інвалідністю- Серія воркшопів за тематикою фотографії та соціальної адаптації- 4 фотовиставки робіт переможців конкурсу. Цільова група Фестиваля: 100 учасників (60-70 дітей -вихованців школи, 30-40 – команда проекту, переможці конкурсу, місцеве населення). Вік: без обмежень. Цільова група мобільна виставка конкурсних фоторобіт 1) Комітет соціальної політики та пенсійного забезпечення Верховної ради України (м.Київ) – представники влади, громадських організацій бізнесу, преси. Мінімум 150 осіб познайомиться з результатами проекту. 2) Академія праці, соціальних відносин і туризму – студенти, викладачі навчального закладу, мінімум 300 осіб 3) Києво-Святошинський центр зайнятості (м.Київ) – працівники центру, безробітні, представники підприємств. – біля 150 осіб.
Конкретна ціль (результат) 2 Розкриття й розвиток талантів фотографів-аматорів з числа осіб з інвалідністю. Результат – 15 переможців у конкурсі фото, яким надано інформаційну підтримку	Цільова група конкурсу - мінімум 50 українських фотографів-аматорів з інвалідністю з усієї України, вік 14+ років Діяльність <ul style="list-style-type: none">- конкурс фотографій для людей з інвалідністю- 4 фотовиставки робіт переможців конкурсу.
Конкретна ціль (результат) 3 Продемонструвати людям з інвалідністю можливості мистецтва фотографії як інструмента самореалізації, професійного розвитку, прояву особистих талантів та індивідуальності, сформувати базові навички основ роботи з фотографією.	Цільова група воркшопів – 200 жителів Києва та Київської області, що цікавляться фотографією (70-80% учасників - люди з інвалідністю, не менше 40% учасників жінки – для забезпечення рівного доступу та різноманіття) вік 14+ років Діяльність Серія 10 воркшопів за тематикою фотографії та соціальної адаптації, що

<p>Конкретна ціль (результат) 4 Соціальна адаптація осіб з інвалідністю, їх включення у культурно-мистецьке життя суспільства, підвищення віри в себе та свої можливості. Не менше 150 осіб з інвалідністю пройшли навчання. Не менше 70% дали схвельний відгук про практичність та ефективність курсу для них.</p>	<p>логічно інтегрована у кожен воркшоп (формування власного бренду, просування у соцмережах, створення сайтів, майстер-клас приготування їжі та інше)</p>
--	---



Додаток № 2
до Договору про надання гранту № 543587
від 15 липня 2019 р.

Проміжний змістовий звіт

за період з " ____ " 20__ р. по " ____ " 20__ р.

I. Загальна інформація про проект

1. Номер Проекту згідно з реєстром Українського культурного фонду _____
2. Назва Проекту _____
3. Грантоотримувач _____
4. Стислий опис Проекту (до 100 слів) _____

5. Загальний бюджет Проекту (грн) _____
6. Розмір фінансування від Українського культурного фонду (грн) _____

7. Сума використаних коштів за звітний період (грн) _____
8. Срок реалізації етапу Проекту: з _____ по _____

II. Детальний опис реалізації та результатів Проекту на цьому етапі

Досягнуті на цьому етапі цілі Проекту _____

(наскільки досягнуто цілей Проекту на цьому етапі, яких конкретних результатів досягнув Проект на цьому етапі, як здійснюється моніторинг та оцінка досягнутих результатів Проекту)

Команда проекту

Прізвище, ім'я, по батькові кожного члена проектної команди	Роль у Проекті	Відповідний десвід

Інформаційний супровід Проекту на цьому етапі реалізації Проекту

(які методи поширення інформації про Проект, які інформаційні та медіа - партнери беруть участь у реалізації Проекту, з якими ЗМІ співпрацює Проект, які нові технології та медіа використовує Проект для поширення інформації)

Проектні ризики на цьому етапі _____

(які проблеми та ризики виникли під час виконання Проекту (технічні, фінансові, організаційні, політичні, юридичні, будівельні, форс-мажорні тощо) на цьому етапі, яку стратегію обрано для зменшення / усунення цих ризиків)

Чи потрібно внесення змін до затвердженого плану виконання Проекту?
(якщо так, обґрунтуйте) _____

(прізвище, ім'я, по батькові
Грантоотримувача)

(підпис)

(дата заповнення)

ФОНД

М.П.



ГРАНТООТРИМУВАЧ

М.П.



Додаток № 3
до Договору про надання гранту № 5Ч358
від 15 липня 2019 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник _____
(підпись) _____
« ____ » 20 ____ р.
(П.І.Б.)

Звіт про використання частини суми гранту

за період з _____ 20 р. по _____ 20 р.

з/п	Джерела фінансування	Питома вага джерела фінансування у проекті, %	Загальна сума угоди, грн	Сума авансу, грн	Залишок до оплати, грн

Розділ I. Надходження

1	Український культурний фонд				
2	Співфінансувачі:				
2.1	кошти організацій-партнерів				
2.2	кошти місцевих бюджетів	-			
2.3	кошти інших інституційних дононорів	-			
2.4	кошти приватних дононорів	-			
2.5	власні кошти організації-заявника	-			
2.6	реінвестиції (дохід, отриманий від реалізації книг, квитків, програм тощо)	-			
2.7	тощо	-			
	Усього				

Продовження додатка 3

2

Розділ. Підрозділ. Стаття. Пункт	№	Найменування витрат	Одиниця вимірю	Витрати за рахунок гранту УКФ		Витрати за рахунок співфінансування		Загальна планова сума витрат по проекту, грн (=78)	Примітки		
				фактичні витрати відповідно до заявки	варість за кількість/період	загальна сума, грн (=45)	варість за одиницю, грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Підрозділ 1 Гонорари та авторські винагороди											
Стаття	1.1	Гонорари			-	-	-	-	-	-	
Пункт	a	прізвище, ім'я, по батькові (з деталізацією, за що наданий гонорар)			-	-	-	-	-	-	
Пункт	b	прізвище, ім'я, по батькові (з деталізацією, за що наданий гонорар)			-	-	-	-	-	-	
Пункт	v	прізвище, ім'я, по батькові (з деталізацією, за що наданий гонорар)			-	-	-	-	-	-	
Усього по підрозділу 1 "Гонорари та авторські винагороди"											
Підрозділ	2	Оплата праці									
Стаття	2.1	Штатні працівники			-	-	-	-	-	-	
Пункт	a	прізвище, ім'я, по батькові, посада			місяців						

Продовження додатка 3

Пункт	б	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Пункт	в	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Стаття	2.2	За трудовими договорами	-	-	-
Пункт	а	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Пункт	б	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Пункт	в	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Стаття	2.3	За договорами ЦПХ	-	-	-
Пункт	а	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Пункт	б	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Пункт	в	прізвище, ім'я, по батькові, посада	місяців	-	-
Усього по підрозділу 2 "Оплата праці"					
Підрозділ	3	Соціальні внески			
Стаття	3.1	Соціальні внески з оплати праці	місяців	-	-
Пункт	а		місяців	-	-
Усього по підрозділу 3 "Соціальні внески"					

Продовження Додатка 3

Підрозділ		4	Витрати, пов'язані з відрядженнями (для штатних працівників)
Стаття	4.1	Варгість проїзду (для штатних працівників)	-
Пункт	а	Варгість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.
Пункт	б	Варгість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.
Пункт	в	Варгість квитків (з деталізацією маршруту і прізвищем відрядженої особи)	шт.
Стаття	4.2	Варгість проживання (для штатних працівників)	-
Пункт	а	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відрядженої особи)	дoba
Пункт	б	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відрядженої особи)	дoba
Пункт	в	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відрядженої особи)	дoba

Продовження Додатка 3

Стаття	4.3	Добові (для штатних працівників)		-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Добові (розрахунок на відряджену особу)	доба						
Пункт	б	Добові (розрахунок на відряджену особу)	доба						
Пункт	в	Добові (розрахунок на відряджену особу)	доба						
Усього по підрозділу 4 "Витрати, пов'язані з відрядженнями"									
Підрозділ	5	Обладнання і нематеріальні активи							
Стаття	5.1	Обладнання, інструменти, інвентар, необхідні для використання під час реалізації проекту грантоотримувача							
Пункт	а	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						
Пункт	б	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.						
Пункт	в	Найменування інвентарю (з деталізацією технічних	шт.						

Продовження додатка 3

Стаття	5.2	характеристик)					
Пункт	а	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)					
Пункт	б	Право використання (ліцензія)					
Пункт	в	Інші нематеріальні активи					
Усього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи"							
Підрозділ	6	Витрати, пов'язані з оренду					
Стаття	6.1	Оренда приміщення					
Пункт	а	Адреса орендованого приміщення із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)				
Пункт	б	Адреса орендованого приміщення із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)				

Продовження додатка 3

Пункт	в	Адреса орендованого приміщення із зазначенням метражу, годин оренди	кв. м (годин, діб)
Стаття	6.2	Оренда техніки, обладнання та інструменту	-
Пункт	а	Найменування техніки (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Пункт	б	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Пункт	в	Найменування інструменту (з деталізацією технічних характеристик)	шт.
Стаття	6.3	Оренда транспорту	-
Пункт	а	Оренда легкового автомобіля (з зазначенням кілометражу або кількості годин)	км (годин)
Пункт	б	Оренда вантажного автомобіля (з зазначенням кілометражу або	км (годин)

Продовження додатка 3

Пункт	В	кількості годин)	ІМ (годин)
Пункт	В	Оренда автомобуся (із зазначенням кілометражу або кількості годин)	
Стаття	6.4	Оренда сценично-постановочних засобів	-
Пункт	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Пункт	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Пункт	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Стаття	6.5	Інші ін'єктивні оренди	-
Пункт	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Пункт	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-
Пункт	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-

Продовження додатка 3

Усього по підрозділу 6 "Витрати пов'язані з опрендою"			Усього по підрозділу 6 "Витрати на харчування та напої"		
Підрозділ	7	Витрати на харчування та напої	-	-	-
Стаття	7.1	Вид харчування або назва заходу або сніданок/обід/вечеря/кава-брейк тощо	-	-	-
Пункт	а	Послуги з харчування (із зазначенням кількості осіб на заході)	осіб	-	-
Пункт	б	Послуги з харчування (із зазначенням кількості осіб на заході)	осіб	-	-
Пункт	в	Послуги з харчування (із зазначенням кількості осіб на заході)	осіб	-	-
Усього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої"			-	-	-
Підрозділ	8	Матеріальні витрати	-	-	-
Стаття	8.1	Основні матеріали та сировина	-	-	-
Пункт	а	Найменування	шт.	-	-
Пункт	б	Найменування	шт.	-	-
Пункт	в	Найменування	шт.	-	-
Стаття	8.2	Носії, накопичувачі	-	-	-

Проведення додатка 3

Пункт	а	Найменування	шт.					
Пункт	б	Найменування	шт.					
Пункт	в	Найменування	шт.					
Статя	8.3	Інші матеріальні витрати	-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Найменування	шт.					
Пункт	б	Найменування	шт.					
Пункт	в	Найменування	шт.					
Усього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати"								
Підрозділ:	9	Поліграфічні послуги						
Статя	9.1	Послуги:	-	-	-	-	-	-
Пункт	а	Виготовлення макетів	шт.					
Пункт	б	Нанесення логотопів	шт.					
Пункт	в	Друк брошуру	шт.					
Пункт	г	Друк буклетів	шт.					
Пункт	д	Друк листівок	шт.					
Пункт	е	Друк плакатів	шт.					
Пункт	є	Друк банерів	шт.					
Пункт	ж	Друк інших роздаткових матеріалів	шт.					

Продовження додатка 3

Пункт	3	Послуги копірайтера	шт.	-	-	-	-
Пункт	и	Інші поліграфічні послуги	шт.	-	-	-	-
Усього по підрозділу 9 "Поліграфічні послуги"				-	-	-	-
Підрозділ	10	Послуги з просування					
Пункт	а	Фото, відеофіксація		-	-	-	-
Пункт	б	Рекламні витрати		-	-	-	-
Пункт	в	SMM, SO (SEO)		-	-	-	-
Пункт	г	Інші		-	-	-	-
Усього по підрозділу 10 "Послуги з просування"				-	-	-	-
Підрозділ	11	Створення web-ресурсу					
Пункт	а	Витрати зі створення сайту		-	-	-	-
Пункт	б	Витрати з обслуговування сайту		-	-	-	-
Усього по підрозділу 11 "Створення web-ресурсу"				-	-	-	-
Підрозділ	12	Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, у тому числі на електронних носіях інформації					
Пункт	а	Найменування методичних, навчальних, інформаційних матеріалів	шт.	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування методичних,	шт.	-	-	-	-

Продовження додатка 3

		навчальних, інформаційних materiалів					
Усього по підрозділу 12 "Придбання методичних, навчальних, інформаційних матеріалів, у тому числі на електронних носіях інформації"							

Підрозділ	13	Послуги з перекладу					
-----------	----	---------------------	--	--	--	--	--

Пункт	а	Усний переклад	година				
Пункт	б	Редагування усного перекладу	сторінка	-	-	-	-
Пункт	в	Письмовий переклад	сторінка	-	-	-	-
Пункт	г	Редагування письмового перекладу	сторінка	-	-	-	-

Усього по підрозділу 13 "Витрати з перекладу"							
---	--	--	--	--	--	--	--

Підрозділ	14	Адміністративні витрати					
Пункт	а	Бухгалтерські послуги		-	-	-	-
Пункт	б	Юридичні послуги		-	-	-	-
Пункт	в	Аудиторські послуги		-	-	-	-

Підрозділ	15	Інші прямі витрати					
Стаття	15.1	Послуги комп'ютерної		-	-	-	-


Продовження додатка 3

		обробки, монтажу, зведення					
Пункт	а	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-
Пункт	б	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-
Пункт	в	Найменування послуги	шт.	-	-	-	-
Стаття	15.2	Витрати на послуги страхування		-	-	-	-
Пункт	а	Зазначити предмет страхування	шт.	-	-	-	-
Пункт	б	Зазначити предмет страхування	шт.	-	-	-	-
Пункт	в	Зазначити предмет страхування	шт.	-	-	-	-
Стаття	15.3	Видавничі послуги		-	-	-	-
Пункт	а	Послуги коректора	екземп-ляр	-	-	-	-
Пункт	б	Послуги верстки	екземп-ляр	-	-	-	-
Пункт	в	Друк книг	екземп-ляр	-	-	-	-
Пункт	г	Друк журналів	екземп-ляр	-	-	-	-
Пункт	д	Інші витрати (зазначити надану послугу)	екземп-ляр	-	-	-	-
Стаття	15.4	Інші прямі витрати		-	-	-	-

Продовження Додатка 3

Пункт	а	Internet-телефонія (зазначити період)					
Пункт	б	Послуги Internet (зазначити період)					
Пункт	в	Банківська комісія за переказ					
Пункт	г	Розрахунково-касове обслуговування					
Пункт	д	Інші банківські послуги					
Пункт	е	Інші прямі витрати (деталізувати по кожному виду витрат)					
Усього по підрозділу 15 "Інші прямі витрати"							
Усього по розділу II "Витрати"							

Складав



(П.І.Б.)



до договору про надання гранту

№ 543 від 15 липня 2019 р.

Змістовий звіт

I. Загальна інформація про проект

1. Номер проекту згідно з реєстром Українського культурного фонду _____
2. Назва проекту _____
3. Грантоотримувач _____
4. Список опис реалізованого проекту (до 100 слів) _____
5. Загальний бюджет реалізованого проекту (грн) _____
6. Розмір фінансування від Українського культурного фонду (грн) _____
7. Срок реалізації проекту: з _____ по _____

II. Детальний опис етапів реалізації та результатів проекту

Актуальність проекту _____

(як саме проект доповнив вже наявні актуальні теми, у чому проект став унікальним, інноваційним, як проект доповнив уже наявні регіональний, всеукраїнський та міжнародний контексти)

Мета й цілі проекту, очікувані результати _____

(яких цілей досягнув / не досягнув проект, яких конкретних результатів досягнув проект, як здійснювалися моніторинг та оцінка проекту, а також вимірювалися ефективність та успішність проекту)

Команда проекту

Прізвище ім'я, по батькові кожного члена проектної команди	Роль у проекті	Відповідний досвід

Етапи реалізації проекту (включаючи етапи підготувки, реалізації та звітування)

Етапи реалізації проекту	Відповідальна особа	Терміни реалізації

Цільова аудиторія _____

(якою була цільова аудиторія проекту (якіні та кількісні показники), якою була опосередкована цільова аудиторія, як саме було залучено ці типи цільової аудиторії, чи був отриманий зворотний зв'язок від аудиторії стосовно якості та результативності проекту)

Інформаційний супровід проекту _____

(які були методи поширення інформації про проект, які інформаційні та медіа - партнери брали участь у реалізації проекту, з якими ЗМІ співпрацював проект, які нові технології та медіа використовував проект для поширення інформації)

Проектні ризики _____

(які проблеми та ризики виникли під час виконання проекту (технічні, фінансові, організаційні, політичні, юридичні, будівельні, форс-мажорні тощо), яку стратегію обрано для зменшення / усунення цих ризиків)

Сталість проекту _____

(яке партнерство вдалося встановити протягом часу підготовки та реалізації проекту, а також поза межами проекту, які заходи заплановано після закінчення проекту для поширення інформації про проект, мережування, як грантоотримувач планує ділитися здобутим досвідом організації та проведення проекту, інформацією щодо цілей та змісту проекту)

(прізвище, ім'я, по батькові
грантоотримувача)

(підпис)

(дата заповнення)

М.П.



ГРАНТООТРИМУВАЧ

М.П.



Додаток № 5
до договору про надання гранту № 5ч3587
від 15 листопада 2019 р.

Звіт про використання суми гранту

Тип конкурсу

Грантоотримувач (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) _____

Назва проекту _____

Український культурний фонд	Фінансування проекту, %	Фінансування проекту, грн
Співфінансування		
Усього	100 %	

Продовження додатка 5

<i>Існого, заробітна плата</i>					
Податки та збори					
A	Нарахування на фонд заробітної плати	місяців		місяців	
B	Нарахування на фонд заробітної плати	місяців		місяців	
C	Нарахування на фонд заробітної плати	місяців		місяців	
D	Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи				
E	Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи				
F	Відсоткова ставка для платника єдиного податку III групи				
жого, податки та збори					
Витрати, пов'язані з відрядженнями					
A	Вартість проїзду				
1	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і зазначенням прізвища відрядженої особи)	шт.		шт.	
2	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і зазначенням прізвища відрядженої особи)	шт.		шт.	
3	Вартість квитків (з деталізацією маршруту і зазначенням прізвища відрядженої особи) жний підсумок, вартість у відрядження	шт.		шт.	

Продовження додатка 5

B	Вартість проживання						
C	Добові	Доба	Доба	Доба	Доба	Доба	
1	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відрядженої особи)						
2	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відряженій особи)	Доба					
3	Рахунки з готелів (із зазначенням прізвища відряженій особи)	Доба					
	Іжний підсумок, вартість живання						
	С						
1	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба					
2	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба					
3	Добові (розрахунок на відряджену особу)	Доба					
	Іжний підсумок, добові						
	Усього, витрати за відрядженнями						
	Обладнання і нематеріальні активи						
A	Обладнання, яке необхідно придбати для використання під час реалізації проекту грантоотримувача						
1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)	шт.					шт.
2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних	шт.					шт.

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКА 5

характеристик					
3	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)		шт.		
	Іжний підсумок, знання				
	Нематеріальні активи, які необхідно придбати для використання під час реалізації проекту грантоотримувача				
1	Програмне забезпечення (з деталізацією технічних характеристик)				
2	Авторське право на літературні, музичні, художні твори				
3	Інші нематеріальні активи				
	Іжний підсумок, зергальльні активи				
	Усього, обладнання та нематеріальні активи		шт.		
	Витрати на експлуатацію обладнання				
	Послуги страхування				
	Витрати, пов'язані з орендою				
A	Оренда обладнання				
1	Найменування обладнання (з деталізацією технічних		шт.		

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКА 5

характеристик							
2	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)		шт.				
3	Найменування обладнання (з деталізацією технічних характеристик)		шт.				
Інший підсумок, оренда інання							
B	Оренда приміщення						
1	Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)		кв. м		кв. м		
2	Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)		кв. м		кв. м		
3	Адреса орендованого приміщення (із зазначенням метражу)		кв. м		кв. м		
Інший підсумок, оренда інання							
C	Оренда транспорту						
1	Оренда легкового автомобіля (із зазначенням кількості годин)		км		км		
2	Оренда вантажного автомобіля (із зазначенням кількості годин)		км		км		
3	Оренда автобуса (із зазначенням кількості годин)		км		км		

ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКА 5

іжний підсумок, оренда				
:порту				
яго, витрати за послугами з				
оренди				
Кейтеринг	осіб			
Матеріальне забезпечення				
(видаткові матеріали)				
A Канцелярські товари	шт.			
B Папір	шт.			
C Тонерита картриджі	шт.			
D Інші видаткові	шт.			
матеріали	шт.			
іжний підсумок, видаткові				
іали				
Поліграфічні послуги				
A Друк брошуур	шт.			
B Друк буклетів	шт.			
C Друк листівок	шт.			
D Друк плакатів	шт.			
E Друк банерів	шт.			
F Друк інших видаткових	шт.			
матеріалів				
G Виготовлення макетів	шт.			
H Нанесення логотипів	шт.			
I Дидактичні послуги	шт.			
J Інші поліграфічні	шт.			
послуги				
іжний підсумок,				
поліграфічні послуги				
Послуги з копіювання	шт.			
Друк публікацій	примірник			
Створення web-ресурсу				
Придбання літератури або	примірник			
електронних носіїв				
інформації				

Продовження додатка 5

Послуги з перекладу			
A	Усний переклад	година	
B	Письмовий переклад	сторінка	
Іжний підсумок, послуги з ладу			
Поштові витрати			послуга
Інші прямі витрати			
УСЬОГО ПРЯМІ ВИТРАТИ			
НЕПРЯМІ ВИТРАТИ (не більше 7 % загального бюджету проекту)			
I	Адміністративні послуги		
II	Комунальні послуги		
III	Послуги зв'язку		
A	Стационарний телефонний зв'язок		
B	Мобільний зв'язок		
C	Internet-телефонія		
D	Послуги Internet-підсумок, послуги		
IV	Банківські послуги		
A	Банківська комісія за переказ		
B	Розрахунково-касове обслуговування		
C	Інші банківські послуги		
Іжний підсумок, банківські ги			
V	Інші непрямі витрати		

УСЬОГО НЕПРЯМІ ВИТРАТИ					

Складав

(посада)

(підпис)

(П.П.Б.)

ФОНД



М.П.

ГРАНТООТРИМУВАЧ

М.П. Погорєла І.І.



М.П.


Додаток № 6
до Договору про надання гранту №БЧ1539
15 липня 2019 р.

Програма "Інклюзивне мистецтво"

Назва

Заявника: Міжнародна благодійна організація "ПОСЛАНЕЦЬ МИРУ"
«ЖИТЯ БЕЗ ФІЛЬТРІВ» – запуснення

Назва проекту: людей з інвалідністю до культурного життя
через мистецтво фотографії»



	Організація-донор	Фінансування проекту, в %	Фінансування проекту, Сума в грн.
РОЗДІЛ I НАДХОДЖЕННЯ			
1	Український культурний фонд	100%	412 598,80
2	Співфінансування* :		-
2.1.	Кошти організацій-партнерів		
2.2.	Кошти місцевих бюджетів		
2.3.	Кошти інших інституційних донорів		
2.4.	Кошти приватних донорів		
2.5.	Власні кошти організації-заявника		
2.6.	Реінвестиції (дохід отриманий від реалізації книг, квитків, програм та інше)		
Всього		100%	412 598,80

*При наявності співфінансування, Грантоотримувач має право вирішувати, які статті витрат будуть співфінансуватися.

Директор



Чоборєва Н. А.

Контогорис виграт по Гранту (плановий/фактичний)

«Виграт по Гранту» – запущення проєкту з інвалідністю до культурного життя через мистецтво фотографії.

Розділ:	Підрозділ:	№	Найменування виграт	Одниця виміру	Виграт за рахунок ранту УКС			Загальна питома сума виграт по проекту, грн. (=6+8+12+5)	ПРИМІТКА	Інструкції по заповненню форми Контогориса	
					Планові витрати відповідно до заявки						
Стаття:	Стаття:	1.1	Гонорари та авторські винагороди		-	-	-				
Пункт:	Пункт:	а	Почне ПБ (з легізатором, за цю наданий гонорар)	місяців							
Пункт:	Пункт:	б	Почне ПБ (з легізатором, за цю наданий гонорар)	місяців							
Всесоціо підрозділу 1 "Література та авторські винагороди":					-	-	-				
Пункт:	Пункт:	2.1	Оплата праці	місяців	1,50	5 360,00	8 040,00	8 040,00			
Пункт:	Пункт:	а	Королєва Катерина Іванівна, директор, 0,5 ставки	місяців	1,50	5 360,00	8 040,00	8 040,00	У заявку з проектом має додаткове навантаження, що потребує додаткової оплати праці, штаний подивитись.		
Пункт:	Пункт:	б	Почне ПБ, посада	місяців							
Стаття:	Стаття:	2.2	Затримуванки дивізорами	місяців							
Пункт:	Пункт:	а	Почне ПБ, посада	місяців							
Пункт:	Пункт:	б	Почне ПБ, посада	місяців							
Пункт:	Пункт:	в	Граве ПБ, посада	місяців							
Стаття:					3) Договорами ЦРХ	13,00	52 000,00	136 000,00	136 000,00		
Пункт:	Пункт:	а	Ревзникова Ірина Михайлівна, керівник проекта, співкерівник міжнародного виробничого азартного походу «Карнавал»	місяців	3,00	12 000,00	36 000,00	36 000,00			
Пункт:	Пункт:	б	Голінн Геннаїваніна, членів Англійської асоціації	місяців	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00			
Пункт:	Пункт:	в	Аваторський Андрій Віталійович, моторчики сайту, фахівець з реєстрацією вигодами	місяців	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	Вартість вигоди: 4 000 викладання на воркшопах з місцевими фотографами (створення сайту, фото в цифрову форму, право інтернет-каналу відмінності у сучасному сайті) + 20 000 поступів з налаштування та додавання фоток, реклам, тут реєстрації модераторів за даним проектом, 15 днів місяців запису відомостей за цей період, 10 місяців на воркшопах з місцевими фотографами (створення сайту, фото в цифрову форму, право інтернет-каналу відмінності у сучасному сайті) + 20 000 поступів з налаштування та додавання фоток, реклам, тут реєстрації модераторів роботи сайту організації про екту буде відображення затяжна сума заробленої плати по проекту. Сума затяжної посту: за допомогу центрально-правового харчуваню не може перевищувати 200,00 грн.		
Пункт:	Пункт:	г	Сергій Єфремов, фотограф, викладачів на воркшопі з місцевими фотографами (1 місяців, частина 5 верхівок)	місяців	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 години на воркшоп + заходи = 10 годин викладання виконавчими використанням своєї фотоматеріалу, вересень - жовтень 2019		
Пункт:	Пункт:	д	Юлія Антоніана Діковська, організатор західів, (організація конкурсу робіт та фестивалю, ведуча фестивалю, проведений 1 год терапевтичного арт- мастер-класу на фестивалі)	місяців	3,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	С.п. № 144-ІІІ-ІІІ С.п. № 144-ІІІ-ІІІ ІІІ-ІІІ		
Всього по підрозділу 2 "Оплата праці":					14,50	57 360,00	144 040,00	144 040,00			
Підрозділ:					3	Соціальні векси					

Лідер



Людмила Світлана Н.

Пункт:	Г	Шатер садовий павільйон Тент-3 москітний стіл 2,4x2,4/3x3 м. (для пісочника)	шт.	2,00	2 700,00	5 400,00	5 400,00	Для фестивалю: 1 - професіональна МК, 2 - організація харчування
Пункт:	Д	Комплект Фон-канавий зелений 2,4x2,7 м (Хоріон) + Ворота Arsenal ARS-200 Рама ділінгто 21 x 30 см, А.Я. (рогоностакана)	шт.	1,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	Для проведення воринів із мистецтва фотографії
Пункт:	А	Інші нематеріальні активи	шт.	5,00	150,00	750,00	750,00	
Статті:	5.2	Нематеріальні активи, які необхідні для придбання для проекту транспортно-перевезення		-	-	-	-	
Пункт:	а	Програмне забезпечення (3 дегалізацію технічних характеристик)		-	-	-	-	
Пункт:	б	Право використання (лицензії)		-	-	-	-	
Пункт:	в	Інші нематеріальні активи		-	-	-	-	
Всього по підрозділу 5 "Обладнання і нематеріальні активи":				42,00	15 230,00	30 250,00	30 250,00	
Підрозділ:	6	Витрати по вязані з орендою						
Статті:	6.1	Оренда транспортних засобів						
Пункт:	а	Накладне приміщення 30 кв м (конференція) для проведення / виставки з фоторадіо; оренда оренд виставки з фоторадіо; оренда оренд	годин	36,00	500,00	13 600,00	13 600,00	По статті кошторису "Оренда приміщень" відсутні витрати на залуплю не обладнаних та інструментів (з засточником адреси та нерухомі, варіє транспорту (з засточником вику транспорту, магнітну та кінопленку), в орінди с ціннісю підлога/підлоги та інші об'єкти оренд). Це неді вказується в графі "навісування витрат"
Пункт:	б	Продажний фотовиставки для виставки з фоторадіо; оренда оренд	годин	20,00	100,00	1 120,00	1 120,00	По статті кошторису "Оренда приміщень" відсутні витрати на залуплю не обладнаних та інструментів (з засточником адреси та нерухомі, варіє транспорту (з засточником вику транспорту, магнітну та кінопленку), в орінди с ціннісю підлога/підлоги та інші об'єкти оренд). Це неді вказується в графі "навісування витрат"
Пункт:	в	Оренда промислового приміщення 100-120 кв.м., годин оренди	годин	6,00	400,00	2 400,00	2 400,00	По статті кошторису "Оренда приміщень" відсутні витрати на залуплю не обладнаних та інструментів (з засточником адреси та нерухомі, варіє транспорту (з засточником вику транспорту, магнітну та кінопленку), в орінди с ціннісю підлога/підлоги та інші об'єкти оренд). Це неді вказується в графі "навісування витрат"
Пункт:	г	Адреса орендованого промислового здійснення метражу, оренда оренд	кв.м (годин, діб)	-	-	-	-	По статті кошторису "Оренда приміщень" відсутні витрати на залуплю не обладнаних та інструментів (з засточником адреси та нерухомі, варіє транспорту (з засточником вику транспорту, магнітну та кінопленку), в орінди с ціннісю підлога/підлоги та інші об'єкти оренд). Це неді вказується в графі "навісування витрат"
Статті:	6.2	Оренда транспортних засобів						
Пункт:	а	Найменування технік (3 дегалізацію технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-	По статті кошторису "Оренда транспортних засобів" з позначенням засобу та значенням кількості (3 дегалізацію технічних характеристик)
Пункт:	б	Легковикликання обслуговування (3 дегалізацію технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-	По статті кошторису "Оренда транспортних засобів" з позначенням засобу та значенням кількості (3 дегалізацію технічних характеристик)
Пункт:	в	Найменування інструменту (3 дегалізацію технічних характеристик)	шт.	-	-	-	-	По статті кошторису "Оренда транспортних засобів" з позначенням засобу та значенням кількості (3 дегалізацію технічних характеристик)
Статті:	6.3	Оренда транспорту						
Пункт:	а	Оренда легкового автомобіля (3 значенням кількості) авто кількості (годин)	км (годин)	10,00	750,00	7 500,00	7 500,00	По статті кошторису "Оренда транспорту" відсутні витрати безпосередньо по відміні з пріоритетом реініциалізації рангу (злуков, замінник, осін альчагут, інші юридичні засоби, тощо) та графі "Гіпокото" під час візиту підприємства оренди, обслуговування та інструменту в графі "Вартість за одиницю" відсутні засланя за одиницю обслуговування. В графі "Загальні суми" за формуллю буде обрахунок У випадку спільноти обслуговування, підприємство (формулі не виділити), які підуть за коли рекурсії спільноти обслуговування випадки Кошторис витрат". В колонці "Загальні сум випадку по проекту" здійснено встановлені формули буде відображенна загальна сум оренди обслуговування для проекту.
Пункт:	б	Оренда вантажного автомобіля (3 значенням кількості) авто кількості (годин)	км (годин)	-	-	-	-	По статті кошторису "Оренда транспорту" відсутні витрати безпосередньо по відміні з пріоритетом реініциалізації рангу (злуков, замінник, осін альчагут, інші юридичні засоби, тощо) та графі "Гіпокото" під час візиту підприємства оренди, обслуговування та інструменту в графі "Вартість за одиницю" відсутні засланя за одиницю обслуговування. В графі "Загальні суми" за формуллю буде обрахунок У випадку спільноти обслуговування, підприємство (формулі не виділити), які підуть за коли рекурсії спільноти обслуговування випадки Кошторис витрат". В колонці "Загальні сум випадку по проекту" здійснено встановлені формули буде відображенна загальна сум випадку обслуговування для проекту.
Пункт:	в	Січениця автомобіля на 30-40 місяців (підгодівлення транспортного засобу) с Мостище, 30-4000, 10 годин)	годин	10,00	750,00	7 500,00	7 500,00	По статті кошторису "Оренда транспорту" відсутні витрати безпосередньо по відміні з пріоритетом реініциалізації рангу (злуков, замінник, осін альчагут, інші юридичні засоби, тощо) та графі "Гіпокото" відсутні витрати засланя за одиницю обслуговування випадки Кошторис витрат". В колонці "Загальні суми" випадку по проекту" здійснено встановлені формули буде відображенна загальна сум випадку обслуговування для проекту.
Статті:	6.4	Оренда спеціально-поставко-засобів						
Пункт:	а	Найменування (3 дегалізацію технічних характеристик)		-	-	-	-	По статті кошторису "Оренда спеціально-поставко-засобів" відсутні витрати декоражі та декоражільне обслуговування, предмети та багаж та реініциалізація
Пункт:	б	Найменування (3 дегалізацію технічних характеристик)		-	-	-	-	бузяк, оптовий обсяг, перевіз, маси та тощо. В графі "Кількість" вказується кіль оренди, обслуговування, в графі "Вартість за одиницю" за формуллю буде обрахунок засобів, в графі "Загальні суми" за формуллю буде обрахунок заплан. сум оренди (формулі не виділити), які підуть за коли спільноти обслуговування, підприємство (формулі не виділити), які підуть за коли рекурсії спільноти обслуговування випадки Кошторис витрат". В колонці "Загальні суми" спільноти обслуговування та інструменту та заплан. суми за формуллю буде відображенна



Зараховано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Пункт:	в	Найменування (з деталізацією) технічних характеристик)	-	-	-	-
Старт:	6.5	Інші обсяги обсягу	-	-	-	-
Пункт:	а	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-
Пункт:	б	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-
Пункт:	в	Найменування (з деталізацією технічних характеристик)	-	-	-	-
Всього по підрозділу 6 "Витрати на харчування з органікою".		44,00	1 550,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Підпідсумок:	1	Витрати на харчування та напої	350,00	150,00	22 500,00	22 500,00
Старт:	7.1	Від гарячеважнин 3 до 5 разів в день або опілкованих фруктів/ягід/фруктів	350,00	150,00	22 500,00	22 500,00
Пункт:	а	Постачати з харчуванням обід, учасникам Фестивалю, 100 осіб	чот.	100,00	10 000,00	10 000,00
Пункт:	б	Постачати з харчуванням (кава-брейк) для учасників конкурсу з фотографії, 10 західів 25 осіб =250 осіб	чот.	250,00	50,00	12 500,00
Пункт:	в	Постачати з харчуванням (з задійсненням кількості обід на заході)	чот.	-	-	-
Всього по підрозділу 7 "Витрати на харчування та напої".		384,00	150,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Підпідсумок:	8	Матеріальні витрати	15,00	400,00	3 450,00	3 450,00
Старт:	8.1	Основні матеріали та спорядження	3,00	150,00	450,00	450,00
Пункт:	а	Фотоапарати, набір 15-20 предметів	шт.	250,00	3 000,00	3 000,00
Пункт:	б	Фотоапарати Kodak+Pentax Standard colors 6 цією	шт.	12,00	3 000,00	36 000,00
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-
Пункт:	г	Найменування	шт.	-	-	-
Сумма:	8,2	Ноції, найкотирування	шт.	1,00	2 800,00	2 800,00
Пункт:	а	Жорсткий диск Transcend Storejet 25MSS 2TB TS2T25MSS 2.5" USB 3.1 Gen 1 External Iron Gray	шт.	1,00	2 800,00	2 800,00
Пункт:	б	Найменування	шт.	-	-	-
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-
Старт:	8,3	Інші матеріальні витрати	шт.	-	-	-
Пункт:	а	Бонуси при перевезенні, фотографуванні (стеді) - позаду на 3 місяці виставки, літрів	шт.	30,00	32,00	960,00
Пункт:	б	Найменування	шт.	30,00	960,00	960,00
Пункт:	в	Найменування	шт.	-	-	-
Всього по підрозділу 8 "Матеріальні витрати".		46,00	3 232,00	7 416,00	7 210,00	7 210,00
Підрозділ:	9	Платіжний поступок	55,00	8 460,00	15 310,00	15 310,00
Старт:	9,1	Поступок з фінансуванням	шт.	-	-	-
Пункт:	а	Виготовлення матеріалів	шт.	-	-	-

співдіяносований Виконавець "Комп'ютер Вітрат". В копії "Загальна сума плану проекту" здій встановлені формулі буде відображені загальна сума витрат
спеціально-поставкових засобів.

По статті кошторису "Витрати на харчування та напої відсутність витрат пост
харчування з виданням послуги" з витратами не повезено в відображені. В графі
вказується кількість людей яким будуть надані послуги. В графі "Вітрати за об
подіїм не може перевищувати 100 грн. До витрати обслуговування зборові
заплати напотрібно). В графі "Загальна сума" за допомогою буде отримано заг
загальні витрати на харчування (відповідно не видані). Відповідно буде отримано заг
співдіяносований інформація про те що буде застосовано в графі "Вітрати за
харчування з виданням" етапом "Комп'ютер Вітрат". В копії "Загальна сума також
записано відповідно відповідно витрати буде відображені під час від
харчування для проекту. На момент запланованою буде надати копії постів з рі
осіб, на яких будуть заплановані постуни з харчуванням.

Лур'є Г.А.



Коробчук Г.Г.

Пародап:	13	Поступок з переваду	-	-	-	-	-
Пункт:	а	устин перепад	година				
Пункт:	б	Редагування усного переваду	сторінка				
Пункт:	в	Письмовий перевад	сторінка				
Пункт:	г	Редагування посльового переваду	сторінка				
Відповідь по підбірдю 13 "Витрати з переваду"	14	Адміністративні витрати					
Пункт:	а	Бухгалтерські поступки					
Пункт:	б	Юридичні поступки	місяців	3,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
Пункт:	в	Аудиторські поступки	поступка	1 000	16 000,00	15 000,00	16 000,00
Пункт:	г	Інші адміністративні витрати (вказати тип витрат)					
Відповідь по підбірдю 14 "Адміністративні витрати"	14.1	Інші прямі витрати		4,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Склад:		Витрати компанії-реалізатора					
Пункт:	а	Відновлення мінливого обробки	шт.				
Пункт:	б	Найменування поступки	шт.				
Пункт:	в	Найменування поступки	шт.				
Склад:	14.2	Витрати на пошук інформації					
Пункт:	а	Вказати предмет страхування	шт.				
Пункт:	б	Вказати предмет страхування	шт.				
Пункт:	в	Вказати предмет страхування	шт.				
Склад:	14.3	Витрати на пошуки					
Пункт:	а	Послуги користора	експерт				
Пункт:	б	Послуги верстки	експерт				
Пункт:	в	Друк книг	експерт				
Пункт:	г	Друк журналів	експерт				
Пункт:	д	Інші витрати (вказати надану поступку)	експерт				
Склад:	14.4	Інші прямі витрати		34,00	2 500,00	29 500,00	28 500,00
Пункт:	а	Інтернет-телефонія (вказати період)					
Пункт:	б	Послуги Інтернет (вказати період)					
Пункт:	в	Банківська комісія за перевез. міс	місяців	3,00	500,00	1 500,00	1 500,00
Пункт:	г	Розрахунково-насавне обслуговування		3,00	-	-	-

Листинг з переваду до відповіді статі Вартість витрати усил та письмом
її розгляданням. В графі "Кількість" вказується кількість годин для усного перепаду
її виконання сторінкою для письмового переваду. В графі "Вартість" за фірмовою буде
запланена сума вартості переваду (формулу не видавати) якщо підтверджується за
УФ. У відповідь відповідно до вимог, вказана в графі "Витрати за постуки" як відповідно в ре-
актуальному співставленням висловлюється Контактором "Витрат" в колоні "Запланена сума
відповідно встановлених формул буде відображення запланена сума вартості переваду

Листинг з переваду до відповіді статі Вартість витрати усил та письмом
її розгляданням. В графі "Кількість" вказується кількість годин для усного перепаду
її виконання сторінкою для письмового переваду. В графі "Вартість" за фірмовою буде
запланена сума вартості переваду (формулу не видавати) якщо підтверджується за
УФ. У відповідь відповідно до вимог, вказана в графі "Витрати за постуки" як відповідно в ре-
актуальному співставленням висловлюється Контактором "Витрат" в колоні "Запланена сума
відповідно встановлених формул буде відображення запланена сума вартості переваду

Пункт:	А	Інші бакалійські постути					
Пункт:	Б	Викладання мистецтва фотографії ФОП Поплавок Олена 12 годин (участь у 5 воркшопах+1 МК на фестивалі)	годин	12,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00
Пункт:	С	Викладання спеціалізованої частини воркшопів з фотографії, ФОП Філь Ганна, 16 годин (участь у 5 воркшопах з мистецтва фотографії)	годин	16,00	1 000,00	16 000,00	16 000,00

Інші прямі витрати - до відповідної статі відносить вартість інших документів
підтвердженних прямих витрат у рахування особливостей як специфічного проекту
підтвердженіх прямих витрат у рахування особливостей як специфічного проекту
вийшли в перелік виділенських статей витрат.

Витрати мобільного та стаціонарного зезяку за рахунок гранту УКФ не є

Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":				
Всього по розділу II "Витрати":				
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ				

Директор

Косякова Н.Н.



Всього по підрозділу 14 "Інші прямі витрати":				
Всього по розділу II "Витрати":				
РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ				

ПОСТАЧАЛЬНИК: ФОП Полозок О.В.
Ідентифікаційний код: 2442505668
Р/рахунок: 26006052656487 в РЦ ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Київ
МФО: 320649
Адреса: 08130, Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Печерська 2, оф. 274
Моб. тел: +380 (63) 495-8775, +380 (50) 276-2966
Тел.\факс: +380 (44) 374-0485

ОДЕРЖУВАЧ: МБО "Посланець Миру"
Адреса: м. Київ
Тел.\факс:

РАХУНОК № 07/001 від 03 липня 2019 р.

№	Найменування	Од. виміру	Кількість	Ціна (без ПДВ)	Сума (без ПДВ)
1	Аренда фотостудії під зйомки проекту "Життя без фільтрів"	година	6	400,00 грн.	2 400,00 грн.
Всього:					2 400,00 грн.

Сума прописом: Дві тисячі чотириста грн. 00 коп. Без ПДВ

Рахунок дійсний протягом 5-ти робочих днів

Виписав

Б/П

Полозок О.В.



Постачальник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІЗАРД ФІЛМС"
 ЄДРГФУ 32347045, тел. 0442277811
 Р/р 25106394149 в КРД ЛАТ "РАЙОФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У м. Києві МФС
 35085
 ІНН 323470428546, номер сайонта 200070578

Адресат Адреса вул. М.Тимошенка, буд. 21, некілько приміщень 3, м. Київ, 04205

Одержання МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПОСЛАНЕЦЬ МИРУ"
 тел.

Платник тод сажий

Замовлення Без зазначення

Рахунок-фактура № СФ-0000037

від 2 Липня 2019 р.

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Комплекс послуг щодо забезпечення проведення збору	посл.	1.000	4800.00	4800.00
				Разом без ПДВ:	4800.00
				ПДВ:	960.00
				Всього з ПДВ:	5760.00

Всього на суму:
 П'ять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійок
 ПДВ: 960.00 грн.

Вилікав(ла):



Рахунок дієснний по сплаті до 14.07.19

Постачальник

ФОП Некуш О.Ю.

ЄДРПОУ 3174515178 теп. 0675018515
Р/р 26004158056600 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ МФО 351005

Адреса: м. Київ, Усенка 8.

Одержанувач

МБО "Посланець Миру"

Платник

той самий

Замовлення


Рахунок-фактура № СФ-0000108
від 2 липня 2019 р.

№	Назва	О/я.	Кількість	Ціна	Сума без ПДВ
1	Аренда зала фотостудии на 6 годин на 01.08.19.	грн	6,000	2310,00	2310,00
Разом без ПДВ:					2310,00

Всього на суму:

Дві тисячі триста десять гривень 00 копійок

Виписав(ла):



Рахунок діє до 31.08.2019 року, 5 днів

Постачальник Академія праці, соціальних відносин і туризму
 ЄДРПОУ 04641405, тел. 0445266335
 Р/р 26003053102549 в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 380775
 ІПН 046414C26091, номер свідоцтва 200124012

Адреса 03187, м. Київ, Кільцева дорога, 3-А

Одержанувач МБО "Посланець миру"
 тел.

Платник той самий
Замовлення Без замовлення

Рахунок-фактура № СФ-0000201
від 1 Липня 2019 р.

No	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Оренда аудиторій	год.	28.000	333.33	9333.24
				Знижка:	0.00
				Разом без ПДВ:	9333.33
				ПДВ:	1866.67
				Всього з ПДВ:	11200.00

Всього на суму:

Одинадцять тисяч двісті гривень 00 копійок

ПДВ: 1866.67 грн.

Виписав(ла):

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ,
 СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
 І ТУРИЗМУ
 КОД ЄДРПОУ 04641405
 РАХ. № 26003053102549 В
 ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО
 380775 С-ТВО ПДВ 200124012

Рахунок дійсний до сплати до 31.10.19



Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
Київська міська філія

Укртелеком
«раще починається сьогодні

вул. Антоновича, 40
м. Київ, 03110, Україна
Тел.: +380 44 275-05-19

Орендодавець: Київська міська філія

ПАТ «Укртелеком»

р/р 26001012130901 в ПАТ «Альфа - Банк» МФО 300346
код ЄДРПОУ 01189910
ПН 215607626656

Орендар (платник): МБО «Посланець Миру»
(благодійна організація)

Рахунок фактура № СФ 000352 від 02.07. 2019 р.

Назва послуги	Кількість кв.м	Ціна за 1 год. Оренди без ПДВ	Кількість годин	Сума без ПДВ
Оренда нежитлового приміщення	30,8	400,00	28	11 200,00

Разом без ПДВ: 11 200,00 грн.

Загальна сума, що підлягає оплаті: Одинадцять тисячі двісті гривень 00 коп.

Начальник
Відділу контролю за розрахунками
з орендарями

Пащенко О.В.



TERRA NOVA SPORT&SPA HOTEL

с. Гатное, ул. Институтская, 73

Киево-Святошинский р-н, 1-й км трассы Киев-Одесса

Тел./Факс: (044) 481-00-00 / (050) 382-66-72

terranovalohotel2@list.ru

<http://terra-nova.ua>

Позвольте поблагодарить Вас за выбор TERRA NOVA SPORT&SPA HOTEL

Рады предложить Вам следующее обслуживание:

Дата мероприятия:	7 дней
Ко-во человек	-
Менеджер:	Марина Шларенко

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ЗАЛОВ

Найменование	дата	ко-во человек	начало	завершение	ко-во часов	к-во дней	ТАРИФ грн/день	ИТОГО, грн
Конференц зал Малый	-	-	-	-	4	7	400	11 200
ИТОГО:								11 200,00

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Найменование	дата	ко-во дней	начало	завершение	ко-во шт	ТАРИФ грн/час	ТАРИФ грн/день	ИТОГО грн	КОМЕНТАРИИ ОТЕЛЯ
Экран, проектор		2	9:00	18:00	1		0	0,00	входит в стоимость
Лазерная указка		2	9:00	18:00	1		0	0,00	входит в стоимость
Флипчарт		2	9:00	18:00	2		0	0,00	входит в стоимость
Бумага для Флипчарта, маркеры		2	9:00	18:00	1		0	0,00	входит в стоимость
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ ИТОГО:								0,00	

ИТОГО БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, грн. 11 200,00

* Данное предложение не является гарантией бронирования услуг гостиницы и ресторана.
Для бронирования услуг необходимо обратиться по контактам, указанным в предложении.

Бронирование является НЕ ГАРАНТИРОВАННЫМ БЕЗ 50% предоплаты за мероприятие, в течение 5 дней после официальной заявки на бронирование.

ВРЕМЯ ЗАЕЗДА: с 14:00. Ранний заезд предоставляется при условии наличия свободных номеров. Доплата за ранний заезд с 6:00 до 12:00 составляет 50% стоимости номера за 1 сутки.

ВРЕМЯ ВЫЕЗДА: до 12:00. Поздний выезд предоставляется при условии наличия свободных номеров. Доплата за поздний выезд с 12:00 до 23:00 составляет 50% стоимости номера за 1 сутки. Доплата за выезд после 23:00 составляет 100% стоимости номера за 1 сутки.

БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В TERRA NOVA SPORT&SPA HOTEL !

**ГОТЕЛЬ
TERRA NOVA**

ПОСТАВЩИК: **ООО "СИБИРСКАЯ АГРОКОМПАНИЯ"**
 ИНН: 5205010001
 ОГРН: 1025200000001
 КПП: 520501001
 Адрес: 630000, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, д. 10
 Телефон: +7 (383) 222-11-11

ПАСПОРТ-ФАКТУРА

№ П/Ч: 1234567890
 Дата выдачи: 01.04.2019

№	Наименование	Цена	Количество	Номер т/н	Статус
1	Мука пшеничная	120.00	10	1234567890	Составлен
2	Мука ржаная	150.00	5		
3	Мука цельнозерновая	180.00	3		
4	Мука из ячменя	140.00	2		
5	Мука из кукурузы	100.00	1		

Составлен

01.04.2019

Сумма:

1000.00

Сумма:

1000.00

Клерк:

*Л. Смирнова
 Оформлен
 Отдел продаж УМ
 03.04.2019*



03.04.2019

Платник МБО "Посланець Миру"

Одержанувач Фізична особа-підприємець Ханін Олександр Володимирович

ЄДРПОУ 2654205371, тел. +380675078082

р/р 26002052635275/UAH назва банку "ПриватБанк" м. Київ

Код банку (МФО) 320649

Адреса індекс, місто, вулиця № 03179, м. Київ, вул. Прилужна 4/15, оф. 7

Є платником податку на прибуток (на загальних підставах, єдиного податку)

Умова розрахунку безготівковий

Рахунок-фактура № 6
від 03 липня 2019 р.

№	Послуга	Сума без ПДВ	Сума з ПДВ
1.	Транспортні послуги	9000	-
	Разом:	9000	-

Всього на суму:

Дев'ять тисяч гривень 00 копійок

ПДВ: 0000.00 грн.

Виписав: _____ (підпис)

Рахунок дійсний до сплати до 15.07.2019 р.



Рахунок на оплату № 2 від 02 липня 2019 р.

Постачальник: ФОП Надеждін Ігор Анатолійович
П/р 26003394681, Банк АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м.Киеві, МФО 380805
код за ДРФО 2743008558

Покупець: МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПОСЛАНЕЦЬ МИРУ"
08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село СВЯТОПЕТФ ВСЬКЕ, вулиця
ЦЕНТРАЛЬНА, будинок

№	Код	Товари (роботи, послуги)	Кількість	Ціна	Сума
1	00002451 5	Послуги пасажирського перевезення	1 послуга	9 095,00	9 095,00

Разом: 9 095,00

Всього найменувань 1, на суму 9 095,00 Гривня.
Дев'ять тисяч дев'яносто п'ять гривень 00 копійок

Виписав(ла): _____



МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ "ПОСЛАНЕЦЬ МИРУ"